
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Via Dolomita - Pq. Miraflores - Itapevi/SP SIURB/PMSP

 área: 1.840,83 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 335,00 m

R$ 117,36 / m2 largura: 5,50 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO
1.1 ABERTURA DE CAIXA 19.752,05 11,25%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 1.840,83 10,73 19.752,05 11,25%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 36.217,32 20,62%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM
M3 86,40 10,58 914,11 0,52%

04-60-00 1.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 864,00 0,98 846,72 0,48%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 18,00 109,97 1.979,46 1,13%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 

INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 720,00 28,89 20.800,80 11,84%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 

18,0 A 21,0 MPA
M3 36,72 317,98 11.676,23 6,65%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 78.698,03 44,81%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 

BRITA A 50% EM VOLUME
M3 0,00 48,37 0,00 0,00%

05-47-00 1.3.2 BASE DE BICA CORRIDA M3 276,12 99,52 27.479,84 15,65%

05-25-01 1.3.3 BASE DE BINDER ABERTO M3 0,00 297,82 0,00 0,00%

05-26-00 1.3.4 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.840,83 1,84 3.387,12 1,93%

05-27-00 1.3.5 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.840,83 3,73 6.866,28 3,91%

05-28-00 1.3.6 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 92,04 420,30 38.684,94 22,03%

05-78-01 1.3.7
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 92,04 6,77 623,12 0,35%

05-78-07 1.3.8
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO 

KM ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 1.380,62 1,20 1.656,74 0,94%

05-78-07 1.3.9
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 0,00 6,77 0,00 0,00%

05-79-07 1.3.10
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 0,00 1,20 0,00 0,00%

3 MURO DE ARRIMO 24.563,88 13,99%

04-11-00 2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0KM
M3 262,50 9,28 2.436,00 1,39%

04-15-00 2.2 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 262,50 5,27 1.383,38 0,79%

04-60-00 2.3
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 2.625,00 0,90 2.362,50 1,35%

04-31-00 2.4

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO 

COMPACTADO

M3 200,00 9,28 1.856,00 1,06%

04-32-00 2.5 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 200,00 2,68 536,00 0,31%

07-24-00 3.1
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE 

MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM
M3 62,50 248,09 15.505,63 8,83%

07-40-06 3.2

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA 

À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 

14KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO

M2 62,50 7,75 484,38 0,28%

4 EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 12.736,81 7,25%

05-42-00 4.1
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE 

CAIXA E LASTRO DE BRITA
M3 36,18 352,04 12.736,81 7,25%

5 SINALIZAÇÃO 3.666,37 2,09%

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.871,40 1,07%

4S0610021 5.1.1
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 02 ANOS (HOT 

SPRAY) * 
M2 19,42 12,67 246,01 0,14%

4S0611003 5.1.2
PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLÁSTICO P/ 05 ANOS (P/ 

EXTRUSÃO) * 
M2 31,60 45,53 1.438,75 0,82%

4S0612011 5.1.3
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO 

MONODIRECIONAL (*)
UN 8,00 23,33 186,64 0,11%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.794,97 1,02%

5.2.1 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 234,49 0,13%

4S0620002 5.2.1.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

SEMI-REFLETIVA *
M2 0,90 260,54 234,49 0,13%

5.3 PLACAS DE ADVERTÊNCIA 234,49 0,13%

4S0620002 5.3.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

REFLETIVA, DIMENSÃO 30X60 CM (*) 
M2 0,72 260,54 187,59 0,11%

s/ código 5.3.2
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE 

IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, DIMENSÃO 30X60 CM  (**)
M2 0,18 260,54 46,90 0,03%

5.4 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO 510,00 0,29%

s/ código 5.4.1
SUPORTE FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M 

(**)
UN 6,00 85,00 510,00 0,29%

5.5 FIXADORES PARA AS PLACAS 816,00 0,46%

s/ código 5.5.1
KIT DE FIXAÇÃO (1 PARAFUSO TIPO FRANCÊS 3/8 x 3" + 1 PORCA 

+ 01  ARRUELA (**)
UN 24,00 22,50 540,00 0,31%

s/ código 5.5.2
BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAÇADEIRA EM AÇO 

GALVANIZADO) **
UN 24,00 11,50 276,00 0,16%
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CUSTO TOTAL DA OBRA 175.634,45 100,00%

BDI 23,00% 40.395,92

PREÇO TOTAL DA OBRA 216.030,37

1.378.924,72

-1.162.894,35

José Americo Pereira Leite

Secretário de Planejamento

CREA n° 0601507127


