
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Via Tropical - Pq. Miraflores - Itapevi/SP - TRECHO II SIURB/PMSP

 área: 1.500,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 300,00 m

R$ 97,70 / m2 largura: 5,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO
1.1 ABERTURA DE CAIXA 16.095,00 13,51%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 1.500,00 10,73 16.095,00 13,51%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 30.181,10 25,33%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM
M3 72,00 10,58 761,76 0,64%

04-60-00 1.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 720,00 0,98 705,60 0,59%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 15,00 109,97 1.649,55 1,38%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 

INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 600,00 28,89 17.334,00 14,55%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 

18,0 A 21,0 MPA
M3 30,60 317,98 9.730,19 8,17%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 55.194,23 46,32%

05-47-00 1.3.1 BASE DE BICA CORRIDA M3 225,00 99,52 22.392,00 18,79%

05-26-00 1.3.2 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.500,00 1,84 2.760,00 2,32%

05-27-00 1.3.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 0,00 3,73 0,00 0,00%

05-25-01 1.3.4 BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 0,00 297,82 0,00 0,00%

05-28-00 1.3.5 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M3 67,50 420,30 28.370,25 23,81%

05-78-01 1.3.6
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 67,50 6,77 456,98 0,38%

05-78-07 1.3.7
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO 

KM ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 1.012,50 1,20 1.215,00 1,02%

05-79-01 1.3.8
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 0,00 6,77 0,00 0,00%

05-79-07 1.3.9
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A 

DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 0,00 1,20 0,00 0,00%

1.4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO RÍGIDO 0,00 0,00%

05-47-00 1.4.2 BASE DE BICA CORRIDA M3 0,00 99,52 0,00 0,00%

07-16-00

1.4.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 

FCK=25MPA
M3 0,00 292,83 0,00 0,00%

4 EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 11.406,10 9,57%

05-42-00 4.1
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE 

CAIXA E LASTRO DE BRITA
M3 32,40 352,04 11.406,10 9,57%

5 SINALIZAÇÃO 6.275,90 5,27%

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3.409,34 2,86%

4S0610021 5.1.1
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 02 ANOS (HOT 

SPRAY) * 
M2 62,10 12,67 786,81 0,66%

4S0611003 5.1.2
PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLÁSTICO P/ 05 ANOS (P/ 

EXTRUSÃO) * 
M2 57,60 45,53 2.622,53 2,20%

4S0612011 5.1.3
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO 

MONODIRECIONAL (*)
UN 0,00 23,33 0,00 0,00%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 2.866,56 2,41%

5.2.1 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 468,97 0,39%

4S0620002 5.2.1.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

SEMI-REFLETIVA *
M2 1,80 260,54 468,97 0,39%

5.3 PLACAS DE ADVERTÊNCIA 187,59 0,16%

4S0620002 5.3.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

REFLETIVA, DIMENSÃO 30X60 CM (*) 
M2 0,36 260,54 93,79 0,08%

s/ código 5.3.2
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE 

IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, DIMENSÃO 30X60 CM  (**)
M2 0,36 260,54 93,79 0,08%

5.4 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO 850,00 0,71%

s/ código 5.4.1
SUPORTE FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M 

(**)
UN 10,00 85,00 850,00 0,71%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE  SÃO PAULO

Secretaria de Planejamento
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5.5 FIXADORES PARA AS PLACAS 1.360,00 1,14%

s/ código 5.5.1
KIT DE FIXAÇÃO (1 PARAFUSO TIPO FRANCÊS 3/8 x 3" + 1 PORCA 

+ 01  ARRUELA (**)
UN 40,00 22,50 900,00 0,76%

s/ código 5.5.2
BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAÇADEIRA EM AÇO 

GALVANIZADO) **
UN 40,00 11,50 460,00 0,39%

CUSTO TOTAL DA OBRA 119.152,31 100,00%

BDI 23,00% 27.405,03

PREÇO TOTAL DA OBRA 146.557,35

1.738.540,42

-1.591.983,07

José Americo Pereira Leite

Secretário de Planejamento

CREA n° 0601507127


