
Obra :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Julho/2011

Local: Rua dos Sergipanos (trecho entre a Rua dos Goianos até a Rua dos Paraibanos) SIURB/PMSP

Pq. Suburbano - Itapevi/SP

 área: 2.205,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 315,00 m

R$ 432,38 / m2 largura: 7,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor %

1 PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL
1.1 ABERTURA DE CAIXA 24.563,70 3,35%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 2.205,00 11,14 24.563,70 3,35%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 50.901,43 6,94%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0 KM
M3 99,60 10,87 1.082,65 0,15%

04-60-00 1.2.2
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA 

E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 996,00 1,02 1.015,92 0,14%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 20,75 114,38 2.373,39 0,32%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE 

ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 830,00 30,61 25.406,30 3,46%

05-19-02 1.2.5 CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 

MPA
M3 65,06 323,16 21.023,17 2,87%

04-34-00 1.2.6 ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA-FORA M3 99,60 0,00 0,00%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 85.331,02 11,64%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% 

EM VOLUME
M3 338,80 50,09 16.970,49 2,31%

05-47-00 1.3.1 BASE DE BICA CORRIDA M3 254,10 104,61 26.581,40 3,62%

05-26-00 1.3.2 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.694,00 1,84 3.116,96 0,43%

05-28-00 1.3.4 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 84,70 436,88 37.003,74 5,05%

05-78-01 1.3.5
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 84,70 7,08 599,68 0,08%

05-78-07 1.3.6
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 847,00 1,25 1.058,75 0,14%

1.4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO RÍGIDO 37.628,56 5,13%

05-20-00 1.4.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 61,32 112,93 6.924,87 0,94%

05-47-00 1.4.2 BASE DE BICA CORRIDA M3 76,65 104,61 8.018,36 1,09%

07-16-00 1.4.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 76,65 295,96 22.685,33 3,09%

3 CONTENÇÃO

3.1 MURO DE ARRIMO EM GABIÃO 534.951,20 72,94%

04-11-00 3.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0KM
M3 3.920,00 10,87 42.610,40 5,81%

04-15-00 3.1.2 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 3.920,00 6,02 23.598,40 3,22%

04-60-00 3.1.3
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E 

VOLTA DE 10 KM
M3xKM 3.920,00 1,02 3.998,40 0,55%

04-31-00 3.1.4
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 

ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO
M3 2.520,00 10,87 27.392,40 3,74%

04-32-00 3.1.5 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 2.520,00 3,24 8.164,80 1,11%

07-26-00 3.1.6
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 

X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM
M3 1.400,00 296,69 415.366,00 56,64%

07-40-09 3.1.7

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À 

TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M EM 

JUNTA DE DILATAÇÃO

M2 1.120,00 12,34 13.820,80 1,88%

CUSTO TOTAL DA OBRA 733.375,90 100,00%

BDI 30,00% 220.012,77

PREÇO TOTAL DA OBRA 953.388,68
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