PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAQO PAULO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL.: Jardim Jurema/ Iracema — Itapevi/SP:
. Rua Guaraciaba;
. Rua Guaira;
. Rua Irandi;
. Rua Jurema;
o Rua Jupira.

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO

Kamila Ibanhes Sacani - CREA N° 5063170597 — ART 92221220110762338

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELA OBRA

José Americo Pereira Leite —- CREA N° 0601507127

ESPECIFICAGCOES GERAIS

Como um todo a obra deverd obedecer as especificagdes fornecidas, ter boa técnica executiva,
materiais de primeira qualidade, bom acabamento e atender as normas da A.B.N.T.

A empreiteira devera refazer os servigos que estiverem em desacordo com a boa norma e técnica de
execucdo, sem 6nus a P.M.1.

Os servicos deverdo ser executados por operérios especializados com o emprego de ferramentas e
maquinario e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboracdo e implementacéo
de PCMSO, PPRA e PPR.

O servico tera a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Servico.

A execucdo dos servicos devera seguir rigorosamente as instrugdes de execucao da P.M.S.P.

A data base é de Janeiro/2011.

OBJETO

Rodovia Engenheiro René Benedito Silva, n® 2235 - Vila Gdia -
Itapevi/SP
Telefone (11) 4144 9290.
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Este memorial tem como objetivo a contratacdo de empresa para execucdo de pavimentacao
asfaltica e drenagem de aguas pluviais nas ruas: Guaraciaba, Guaira, Irandi, Jurema e Jupira no
Jardim Jurema / Iracema, com fornecimento de equipamentos, material, ferramentas e mao-de-obra
especializada.

METODOLOGIA:

O dimensionamento do pavimento foi projetado segundo o método de dimensionamento de
pavimentos flexiveis IP-04 INSTRUCAO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS
FLEXIVEIS PARA TRAFEGO LEVE E MEDIO, da Prefeitura do Municipio de S&o Paulo, para
uma vida util de 10 anos, e carga maxima por eixo traseiro de 10 toneladas. O coeficiente
equivalente estrutural das camadas do pavimento esta indicado no método da PMSP.

Considerou-se a existéncia de drenagem superficial adequada e de leng6is de agua subterranea
rebaixado pelo menos 1,50m, quando vier a prejudicar a compactagdo das camadas superiores do
sub-leito.

CARGA LEGAL.:

No presente método de dimensionamento, foi considerado que a carga maxima legal para eixo
simples de rodas duplas no Brasil ¢ de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla
(100 kN/ESRD).

DIMENSIONAMENTO :

O projeto baseia-se nos resultados e das sondagens e ensaios efetuados para trafego;

Pavimento Flexivel Médio

CBUQ - Concreto asfaltico usinado a quente faixa 05 03,0cm
Imprimac&o Ligante RR-2C
Base de Binder Aberto 04,0 cm

Imprimac&o Impermeabilizante CM-30

Base de material reciclado, proveniente de residuo sélido da construcao
civil e/ou aqueles oriundos dos servicos de fresagem de pavimentos| 15,0 cm
asfalticos, acrescidos de espuma de asfalto e cimento.
Reforgo do Sub-Leito com 50% em Brita 20,0 cm

Pavimento Rigido

Rodovia Engenheiro René Benedito Silva, n® 2235 - Vila Gdia -
Itapevi/SP
Telefone (11) 4144 9290.
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Concreto Usinado Fck 25,0 MPa 18,0 cm
Base de material reciclado, proveniente de residuo
solido da construcdo civil e/ou aqueles oriundos dos
servicos de fresagem de pavimentos asfalticos,
acrescidos de espuma de asfalto e cimento.

Fundacédo de Rachéo 15,0 cm

15,0 cm

INSTRUCOES DE EXECUCAO:

A execucdo do servico devera seguir rigorosamente as instru¢des de execucdo da PMSP, sem o
mesmo este dimensionamento perdera a validade.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

Sub-Leito:

Deveré ser constituida de CBR, especificado e devidamente a 100% de energia de compactacéo do
PN nas condigdes de densidade méaxima e umidade 6tima, conforme as instru¢oes da SIURB/PMSP

IP-01 (instruges Geotécnicas).

Reforco do Sub-Leito:

O calculo do CBR do projeto, do material apresentado referente ao sub-leito é igual ou maior que
12%, observando as mesmas caracteristicas do item “Sub-Leito”.
Quando necessario deverd haver reforco do sub-leito com brita na quantidade de 50% de volume.

Base:

» Pavimento Flexivel para Tréafego Leve .

A base é composta de 15 cm Agregado reciclado, proveniente de residuo sélido da construgéo civil
e/ou aqueles oriundos dos servigos de fresagem de pavimentos asfalticos, acrescidos de espuma de
asfalto e cimento, com compactacéo 100% do Proctor Intermediario, a cada 5,0 cm de altura.

» Pavimento Rigido .

A base é composta de 15 cm Agregado reciclado, proveniente de residuo sélido da construgéo civil
e/ou aqueles oriundos dos servigos de fresagem de pavimentos asfalticos, acrescidos de espuma de
asfalto e cimento, com compactacdao 100% do Proctor Intermediario, a cada 5,0 cm de altura.

Revestimento:
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P Pavimento Flexivel para Trafego Médio
O revestimento em CBUQ faixa 05 com espessura de 03 cm deverd ser aplicada conforme as
Normas da ABNT e sem impurezas.

» Pavimento Rigido.
O revestimento em Concreto Usinado com resisténcia de 25,0Mpa com espessura de 18,0 cm
devera ser aplicado conforme as Normas da ABNT e sem impurezas.

ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS.

Limpeza geral, e corte do trecho serd executado quando for necessario devera ser mecanizado e
transportado com Caminhdes Basculantes até o bota-fora, os materiais sdo de 1% e 22 categorias.

A compactacdo do sub-leito com 100 % de energia de compactagdo do PN, nas condigdes de
densidade méxima na umidade 6tima.

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIAS PUBLICAS INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS E
SARJETAS

Nivelamento topogréafico do eixo de referéncia das locacBes das soleiras, guias e sarjetas serdo
efetuadas pela equipe topografica da empresa contratada fiscalizada pela Prefeitura do Municipio de
Itapevi.

EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO

Muro de arrimo de contengdo em estrutura em GabiGes. O projeto do muro fica por conta da
empresa contratada e a mesma deve fornecer ART tanto do projeto quanto da execucéo.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

O prazo para execucdo sera 180 (cento e oitenta) dias apds a ordem de servico expedido pela
Secretaria de Obras e Servicos.

REGIME DE CONTRATACAO

O regime de execuc&o serd de Preco Global, conforme este Memorial Descritivo, Planilha de Custos
e demais documentacdes em anexo.

Itapevi, 06 de Julho de 2011.
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José Americo Pereira Leite
Secretério de Planejamento
CREA-SP 0601507127.
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