PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM

LOCAL: Rua Paulo José Fernandes — Jardim Vitapolis — Itapevi/SP.

ENGENHEIRA CIVIL RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO
Kamila Ibanhes Sacani —- CREA N° 5063170597 — ART 92221220110752509
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELA OBRA

Jose Americo Pereira Leite — CREA N° 0601507127

ESPECIFICACOES GERAIS

Como um todo a obra deverd obedecer as especificacdes fornecidas, ter boa técnica executiva,
materiais de primeira qualidade, bom acabamento e atender as normas da A.B.N.T.

A empreiteira devera refazer os servicos que estiverem em desacordo com a boa norma e técnica de
execucdo, sem 6nus a P.M.1.

Os servicos deverdo ser executados por operérios especializados com o emprego de ferramentas e
maquinario e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboracdo e implementacao
de PCMSO, PPRA e PPR.

O servico tera a Anotacao de Responsabilidade Técnica do Servico.

A execucdo dos servigos devera seguir rigorosamente as instrucdes de execucdo da P.M.S.P.

A data base é de Janeiro/2011.

OBJETO

Este memorial tem como objetivo a contratacdo de empresa para execucdo de pavimentacao
asfaltica e drenagem na Rua Paulo José Fernandes, com fornecimento de equipamentos, material,
ferramentas e mao-de-obra especializada.

METODOLOGIA:

O dimensionamento do pavimento foi projetado segundo o método de dimensionamento de
pavimentos flexiveis IP-04 INSTRUCAO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS
FLEXIVEIS PARA TRAFEGO LEVE E MEDIO, da Prefeitura do Municipio de Séo Paulo, para

uma vida util de 10 anos, e carga maxima por eixo traseiro de 10 toneladas. Os coeficientes
equivalentes estruturais das camadas do pavimento estdo indicados no método da PMSP.
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Considerou-se a existéncia de drenagem superficial adequada e de lencdis de agua subterranea
rebaixado pelo menos 1,50m, quando vier a prejudicar a compactacdo das camadas superiores do
sub-leito.

CARGA LEGAL.:

No presente método de dimensionamento, foi considerado que a carga méaxima legal para eixo
simples de rodas duplas no Brasil é de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla
(100 KN/ESRD).

DIMENSIONAMENTO :

O projeto baseia-se nos resultados e das sondagens e ensaios efetuados para trafego;

Pavimento Flexivel Médio

CBUQ — Concreto asfaltico usinado a quente faixa 04 3,0cm
Imprimacéo Ligante RR-2C
Base de Binder Aberto 4,0cm

Imprimacgdo Impermeabilizante CM 30

Base de material reciclado, proveniente de residuo sélido da construgdo
civil e/ou aqueles oriundos dos servicos de fresagem de pavimentos | 15,0 cm
asfalticos, acrescidos de espuma de asfalto e cimento.

Reforco do Sub-Leito com Brita (50 %) 15,0 cm

INSTRUCOES DE EXECUCAO:

A execucdo do servico devera seguir rigorosamente as instrucdes de execucdo da PMSP, sem o
mesmo este dimensionamento perdera a validade.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

Sub-Leito:

Deveré ser constituida de CBR, especificado e devidamente a 100% de energia de compactacao do
PN nas condi¢des de densidade méaxima e umidade 6tima, conforme as instrucdes da SIURB/PMSP

IP-01 (instrucBes Geotécnicas).

Reforco do Sub-Leito:

O célculo do CBR do projeto, do material apresentado referente ao sub-leito é igual ou maior que
12%, observando as mesmas caracteristicas do item “Sub-Leito”.
Quando necessario devera haver reforco do sub-leito com brita na quantidade de 50% de volume.

Base:
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» Pavimento Flexivel para Trafego Leve .

A base é composta de 15 cm Agregado reciclado, proveniente de residuo sélido da
construcdo civil e/ou aqueles oriundos dos servicos de fresagem de pavimentos asfalticos,
acrescidos de espuma de asfalto e cimento, com compactacdo 100% do Proctor
Intermediario, a cada 5,0 cm de altura.

Revestimento:

O revestimento em CBUQ faixa 05 com espessura de 03 cm deverd ser aplicada conforme as
Normas da ABNT e sem impurezas.

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS.

Limpeza geral, e corte do trecho serd executado quando for necessério deverd ser
mecanizado e transportado com Caminhdes Basculantes até o bota-fora, os materiais sdo de
12 e 22 categorias.

A compactagédo do sub-leito com 100 % de energia de compactagéo do PN, nas condicGes
de densidade maxima na umidade 6tima.

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIAS PUBLICAS INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS
E SARJETAS.

Nivelamento topografico do eixo de referéncia das locacBes das soleiras, guias e sarjetas
serdo efetuadas pela equipe topogréfica da empresa contratada fiscalizada pela Prefeitura
do Municipio de Itapevi.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

O prazo para execucdo sera 90 (noventa) dias ap6s a ordem de servigo expedido pela Secretaria de
Obras e Servigos.

REGIME DE CONTRATACAO

O regime de execucdo seré de Preco Global, conforme este Memorial Descritivo, Planilha de Custos
e demais documentacdes em anexo.

Itapevi, 01 de julho de 2011.
José Americo Pereira Leite
Secretario de Obras e Servicos
CREA-SP 0601507127
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