
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem janeiro/2011

Local: Rua Paulo José Fernandes - Jardim Vitápolis- Itapevi/SP SIURB/PMSP

 área: 4.270,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 854,00 m

R$ 169,00 / m2 largura: 5,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL
1.1 ABERTURA DE CAIXA 35.398,30 6,63%

05-11-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 4.270,00 8,29 35.398,30 6,63%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 94.773,73 17,76%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM
M3 119,56 10,58 1.264,94 0,24%

04-60-00 1.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 1.195,60 0,98 1.171,69 0,22%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 119,56 109,97 13.148,01 2,46%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 

INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 1.708,00 28,89 49.344,12 9,24%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 

18,0 A 21,0 MPA
M3 93,86 317,98 29.844,97 5,59%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO 282.547,18 52,94%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 

BRITA A 50% EM VOLUME
M3 640,50 48,37 30.980,99 5,80%

1.3.4

RECICLAGEM, EM USINA MÓVEL DE MATERIAIS PROVENIENTES 

DE RESIDUO SÓLIDO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E/OU AQUELES 

DOS SERVIÇOS DE FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

COM ESPUMA DE ASFALTO E CIMENTO, INCLUSIVE 

TRANSPORTE E APLICAÇÃO, CAMADA ACABADA.

M3 640,50 188,43 120.691,98 22,61%

05-25-01 1.3.5 BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 170,80 297,82 50.867,66 9,53%

05-27-00 1.3.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 4.270,00 3,73 15.927,10 2,98%

05-26-00 1.3.7 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 4.270,00 1,84 7.856,80 1,47%

05-28-00 1.3.8 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - M3 128,10 420,30 53.840,43 10,09%

05-78-01 1.3.9
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 128,10 6,77 867,24 0,16%

05-78-07 1.3.10
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO 

KM
M3xKM 128,10 1,20 153,72 0,03%

05-79-01 1.3.11
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3xKM 170,80 6,77 1.156,32 0,22%

05-79-07 1.3.12 TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 170,80 1,20 204,96 0,04%

2.9 OUTROS SERVIÇOS 11.415,36 2,14%

05-06-00 2.9.1
DEMOLIÇÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM USO DE 

EXPLOSIVOS)
M3 96,00 81,61 7.834,56 1,47%

05-76-00 2.9.2 TRANSPORTE DE ROCHA M3 X KM 960,00 3,73 3.580,80 0,67%

3.0 MURO DE ARRIMO 109.604,60 20,54%

04-11-00 2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM
M3 624,00 48,37 30.182,88 5,65%

04-15-00 2.2 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 624,00 0,00 0,00 0,00%

04-60-00 2.3
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 6.240,00 0,00 0,00 0,00%

04-31-00 2.4

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO 

ATERRO COMPACTADO

M3 344,00 10,58 3.639,52 0,68%

04-32-00 2.5 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 344,00 3,10 1.066,40 0,20%

07-24-00 3.1
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 

1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM
M3 280,00 260,69 72.993,20 13,68%

07-40-06 3.2

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO 

TRANSVERSAL DE 14KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO

M2 220,00 7,83 1.722,60 0,32%

CUSTO TOTAL DA OBRA 533.739,17 100,00%

BDI 35,20% 187.876,19

PREÇO TOTAL DA OBRA 721.615,36
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