
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Data Base

Local: Rua Paranaguá - Amador Bueno - Itapevi/SP Nov/2011

 área: 1.666,50 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 303,00 m

BDI = 30,00% largura: 5,50 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO
1.1 ABERTURA DE CAIXA 4.956,84 2,82%

74205/001 1.1.1

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, 

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 

160HP)

M3 666,60 1,97 2,56 1.707,16 0,97%

72961 1.1.2
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 1.666,50 1,50 1,95 3.249,68 1,85%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 51.396,63 29,21%

74164/004 1.2.1 LASTRO DE BRITA M3 8,48 86,87 112,93 957,09 0,54%

74223/001 1.2.2

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 

12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIOR X ALTURA 

X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 

CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

M 606,00 31,24 40,61 24.610,87 13,98%

74012/001 1.2.3
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO 

ROLADO, ESPESSURA = 8CM , LARGURA = 40CM.
M 606,00 30,61 39,79 24.114,56 13,70%

74004/002 1.2.4
FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE 

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA.
M3 4,50 293,01 380,91 1.714,11 0,97%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 79.084,09 44,94%

73711 1.3.1
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 

COMPACTACAO
M3 249,98 84,27 109,55 27.385,01 15,56%

72943 1.3.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 1.666,50 1,03 1,34 2.231,44 1,27%

1520 1.3.3
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70 

- DIST.MED.TRANSP=10KM P/ PAV ASFALTICA
M3 83,33 456,67 593,67 49.467,64 28,11%

3 MURO DE ARRIMO 36.234,25 20,59%

72918 3.1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA 

DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 210,00 12,45 16,19 3.398,85 1,93%

73889/001 3.2 GABIAO TIPO CAIXA COM DIAFRAGMA GALVANIZADO M3 100,00 232,71 302,52 30.252,30 17,19%

74167/001 3.3
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 

(ANT OP-60) BIDIM
M2 70,00 17,15 22,30 1.560,65 0,89%

73964/005 3.4

REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , 

UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR 

VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO

M3 110,00 7,15 9,30 1.022,45 0,58%

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2.583,03 1,47%

72947 5.1.1
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 7,98 12,88 16,74 133,62 0,08%

4S0611003** 5.1.2
PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLÁSTICO P/ 05 ANOS (P/ 

EXTRUSÃO) * 
M2 40,96 46,00 59,80 2.449,41 1,39%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.730,65 0,98%

4S0620002** 5.2.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

SEMI-REFLETIVA * 
M2 3,06 389,26 506,04 1.548,48 0,88%

4S0620002** 5.2.4
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, DIMENSÃO 30X60 

CM  (**)
M2 0,36 389,26 506,04 182,17 0,10%

PREÇO TOTAL DA OBRA 175.985,48 100,00%
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