PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
.& - -
gx.,,}j Secretaria de Planejamento
OBRA : Pavimentacdo Asféltica e Drenagem Data Base
Local: Rua Paranagué - Amador Bueno - Itapevi/SP Nov/2011
area: 1.666,50 m?
Servico : Prego Global - M&o-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 303,00 m
BDI = 30,00% largura: 5,50 m
Cadigo ltem Descricdo | Un | Quant. | PU. | PU. | Valor Partic.
1 PAVIMENTACAO
1.1 [ABERTURA DE CAIXA 4.956,84 2,82%
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA,
74205/001 [ 1.1.1 |PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS M3 666,60 1,97 2,56 1.707,16 0,97%
160HP)
72961 112 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE M2 166650 150 105 324068 185%
ESPESSURA
1.2 |EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS 51.396,63 29,21%
74164/004 | 1.2.1 [LASTRO DE BRITA M3 8,48 86,87 112,93 957,09 0,54%
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
12X15X30X100CM (FAC E SUPERIORXFACE INFERIOR X ALTURA .
74223001 | 122 [\ C0uBRIMENTO), REJUNTADO CIARGAMASSA 1:4 M 606,00 31,24 40,61 24.610,87 13,98%
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO.
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO )
74012/001 | 123 |30 0 ECPESSURA = 8CM . LARGURA = 40CM. M 606,00 30,61 39,79 24.114,56 13,70%
FORNECIMENTO, LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE o
740040002 | 1.24 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA. M3 4,50 29301 | 38091 1.714,11 0,97%
1.3 [ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 79.084,09 44,94%
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE )
73711 131 | CoMPACTACAO M3 249,98 84,27 109,55 27.385,01 15,56%
72943 1.3.2 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 1.666,50 1,03 1,34 2.231,44 1,27%
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70 .
1520 133 | “5isT MED. TRANSP=10KM P/ PAV ASFALTICA M3 83,33 456,67 | 593,67 49.467,64 28,11%
3 MURO DE ARRIMO 36.234,25 20,59%
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA
72918 3.1  |DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE M3 210,00 12,45 16,19 3.398,85 1,93%
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
73889/001 3.2 |GABIAO TIPO CAIXA COM DIAFRAGMA GALVANIZADO M3 100,00 232,71 | 302,52 30.252,30 17,19%
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 N
74167/001 33 | (AT OP-60) BIDIM M2 70,00 17,15 22,30 1.560,65 0,89%
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO ,
73964/005 3.4  |UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR M3 110,00 7,15 9,30 1.022,45 0,58%
VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO
5 SINALIZAGAO VIARIA
5.1  [SINALIZAGAO HORIZONTAL 2.583,03 1,47%
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A o
2047 511 |BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 7.98 1288 16,74 133,62 0.08%
450611003 512 |PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLASTICO P/ 05 ANOS (P/ M2 40,96 46,00 50,80 2.449.41 1.39%
EXTRUSAO) *
5.2 [SINALIZAGAO VERTICAL 1.730,65 0,98%
" FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO o
450620002 521 | QEMLREFLETIVA * M2 3,06 389,26 | 506,04 1.548,48 0,88%
450620002 524 EI’:AA?:)DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO, DIMENSAO 30X60 M2 0.36 38026 | 506,04 182,17 0.10%
PRECO TOTAL DA OBRA 175.985,48 100,00%

Referéncias:
SINAPI
** DNIT/DER
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