
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Julho/2011

Local: Rua Urupes - Amador Bueno - Itapevi/SP SIURB/PMSP

 área: 1.710,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 285,00 m

R$ 134,64 / m2 largura: 6,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO
1.1 ABERTURA DE CAIXA 19.049,40 10,76%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 1.710,00 11,14 19.049,40 10,76%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 36.615,19 20,68%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM
M3 80,40 10,87 873,95 0,49%

04-60-00 1.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 804,00 1,02 820,08 0,46%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 16,75 114,38 1.915,87 1,08%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 

INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 670,00 30,61 20.508,70 11,58%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 

18,0 A 21,0 MPA
M3 38,67 323,16 12.496,60 7,06%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 93.169,35 52,61%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 

BRITA A 50% EM VOLUME
M3 342,00 50,09 17.130,78 9,67%

05-47-00 1.3.1 BASE DE BICA CORRIDA M3 256,50 104,61 26.832,47 15,15%

05-26-00 1.3.2 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.710,00 1,84 3.146,40 1,78%

05-27-00 1.3.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.710,00 3,80 6.498,00 3,67%

05-28-00 1.3.3 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 85,50 436,88 37.353,24 21,09%

05-78-01 1.3.4
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 85,50 7,08 605,34 0,34%

05-78-07 1.3.5
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO 

KM ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 1.282,50 1,25 1.603,13 0,91%

3.0 MURO DE ARRIMO 28.262,88 15,96%

07-20-00 3.0.1
MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA 1:3
M3 72,00 392,54 28.262,88 15,96%

CUSTO TOTAL DA OBRA 177.096,82 100,00%

BDI 30,00% 53.129,05

PREÇO TOTAL DA OBRA 230.225,87

R$ 196.400,00

R$ 19.640,00

R$ 216.040,00

-R$ 14.185,87
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