PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

e LOCAL: Rua Urupés — Amador Bueno — Itapevi/SP.

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO
Kamila Ibanhes Sacani —- CREA N° 5063170597 - ART 92221220101577911
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELA OBRA

Jose Americo Pereira Leite — CREA N° 0601507127

ESPECIFICACOES GERAIS

Como um todo a obra deverd obedecer as especificacdes fornecidas, ter boa técnica executiva,
materiais de primeira qualidade, bom acabamento e atender as normas da A.B.N.T.

A empreiteira deverd refazer os servigos que estiverem em desacordo com a boa norma e técnica de
execucdo, sem 6nus a P.M.1.

Os servicos deverdo ser executados por operarios especializados com o emprego de ferramentas e
maquinario e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboracdo e implementacéo
de PCMSO, PPRA e PPR.

O servico tera a Anotacao de Responsabilidade Técnica do Servico.

A execucdo dos servigos devera seguir rigorosamente as instrucdes de execucdo da P.M.S.P.

A data base é de Julho/2011.

OBJETO

Este memorial tem como objetivo a contratacdo de empresa para execucdo de pavimentacao
asféltica e drenagem de é&guas pluviais na Rua Urupés — Amador Bueno, com fornecimento de
equipamentos, material, ferramentas e mao-de-obra especializada.

METODOLOGIA:

O dimensionamento do pavimento foi projetado segundo o método de dimensionamento de
pavimentos flexiveis IP-04 INSTRUCAO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS
FLEXIVEIS PARA TRAFEGO LEVE E MEDIO, da Prefeitura do Municipio de S&o Paulo, para
uma vida util de 10 anos, e carga maxima por eixo traseiro de 10 toneladas. O coeficiente
equivalente estrutural das camadas do pavimento esta indicado no método da PMSP.
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Considerou-se a existéncia de drenagem superficial adequada e de lencéis de &gua subterranea
rebaixado pelo menos 1,50m, quando vier a prejudicar a compactacdo das camadas superiores do
sub-leito.

CARGA LEGAL.:

No presente método de dimensionamento, foi considerado que a carga méaxima legal para eixo
simples de rodas duplas no Brasil ¢ de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla
(100 KN/ESRD).

DIMENSIONAMENTO :

O projeto baseia-se nos resultados e das sondagens e ensaios efetuados para trafego;

Pavimento Flexivel Médio

CBUQ — Concreto asfaltico usinado a quente faixa 05 | 05,0 cm
Imprimacéo Ligante RR-2C
Imprimagé&o Impermeabilizante CM-30

Base de Bica Corrida Simples 15,0 cm

Reforgo do Sub-Leito/Sub-Base de Solo Melhorado | 20,0 cm
com Brita a 50% em Volume

INSTRUCOES DE EXECUCAO:

A execucdo do servico devera seguir rigorosamente as instrucdes de execugdo da PMSP, sem o
mesmo este dimensionamento perdera a validade.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

Sub-Leito:

Deveré ser constituida de CBR, especificado e devidamente a 100% de energia de compactagdo do
PN nas condi¢des de densidade méxima e umidade 6tima, conforme as instru¢oes da SIURB/PMSP

IP-01 (instrucBes Geotécnicas).

Reforco do Sub-Leito:

O calculo do CBR do projeto, do material apresentado referente ao sub-leito é igual ou maior que
12%, observando as mesmas caracteristicas do item “Sub-Leito”.
Quando necessario devera haver reforco do sub-leito com brita na quantidade de 50% de volume.

Base:
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» Pavimento Flexivel para Trafego Médio .
A base é composta de 15 cm Bica Corrida Simples com compactacdo 100% do Proctor
Intermediario, a cada 5,0 cm de altura.

Revestimento:
» Pavimento Flexivel para Trafego Médio.

O revestimento em CBUQ faixa 05 com espessura de 05 cm deverd ser aplicada conforme as
Normas da ABNT e sem impurezas.

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS.

Limpeza geral, e corte do trecho serd executado quando for necessério deverd ser
mecanizado e transportado com Caminhdes Basculantes até o bota-fora, os materiais sdo de
12 e 22 categorias.

A compactacdo do sub-leito com 100 % de energia de compactacdo do PN, nas condi¢bes
de densidade mé&xima na umidade Gtima.

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIAS PUBLICAS INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS
E SARJETAS

Nivelamento topogréafico do eixo de referéncia das locagdes das soleiras, guias e sarjetas
serdo efetuadas pela equipe topogréfica da empresa contratada fiscalizada pela Prefeitura
do Municipio de Itapevi.

EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO

Muro de arrimo de rachdo com argamassa de cimento e areia 1:3. O projeto do muro fica por conta
da empresa contratada e a mesma deve fornecer ART tanto do projeto quanto da execugéo.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

O prazo para execucao serd 60 (sessenta) dias apds a ordem de servico expedido pela Secretaria de
Obras e Servigos.

REGIME DE CONTRATACAO

O regime de execucao sera de Prego Global, conforme este Memorial Descritivo, Planilha de Custos
e demais documentacges em anexo.
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Itapevi, 19 de marco de 2012.

José Americo Pereira Leite
Secretéario de Planejamento
CREA-SP 0601507127.
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