PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: Rua Camboriu — VI. Nova Itapevi — Itapevi/SP.

ENGENHEIRA CIVIL RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO
Kamila Ibanhes Sacani —- CREA N° 5063170597

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELA OBRA
José Americo Pereira Leite —- CREA N° 0601507127

ESPECIFICAGCOES GERAIS

Como um todo a obra deverd obedecer as especificagdes fornecidas, ter boa técnica executiva,
materiais de primeira qualidade, bom acabamento e atender as normas da A.B.N.T.

A empreiteira devera refazer os servigos que estiverem em desacordo com a boa norma e técnica de
execucdo, sem 6nus a P.M.1.

Os servicos deverdo ser executados por operarios especializados com o emprego de ferramentas e
maquinario e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboracdo e implementacéao
de PCMSO, PPRA e PPR.

O servico tera a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Servico.

A execucdo dos servigos devera seguir rigorosamente as instrugdes de execucdo da P.M.S.P.

A data base é de Julho/2011.

OBJETO

Este memorial tem como objetivo a contratacdo de empresa para execucdo de pavimentacdo
asfaltica e drenagem de aguas pluviais na Rua Camboril — V1. Nova Itapevi, com fornecimento de
equipamentos, material, ferramentas e mao-de-obra especializada.

METODOLOGIA:

O dimensionamento do pavimento foi projetado segundo o método de dimensionamento de
pavimentos flexiveis IP-04 INSTRUCAO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS
FLEXIVEIS PARA TRAFEGO LEVE E MEDIO, da Prefeitura do Municipio de S&o Paulo, para
uma vida util de 10 anos, e carga maxima por eixo traseiro de 10 toneladas. O coeficiente
equivalente estrutural das camadas do pavimento esta indicado no método da PMSP.

Considerou-se a existéncia de drenagem superficial adequada e de lencdis de &gua subterranea
rebaixado pelo menos 1,50m, quando vier a prejudicar a compactacdo das camadas superiores do
sub-leito.
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CARGA LEGAL.:

No presente método de dimensionamento, foi considerado que a carga maxima legal para eixo
simples de rodas duplas no Brasil é de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla
(100 KN/ESRD).

DIMENSIONAMENTO :

O projeto baseia-se nos resultados e das sondagens e ensaios efetuados para trafego;

Pavimento Flexivel Leve

CBUQ - Concreto asfaltico usinado a quente faixa 05 | 05,0 cm
Imprimacéo Ligante RR-2C
Base de Bica Corrida Simples 15,0 cm

INSTRUCOES DE EXECUCAO:

A execucdo do servico devera seguir rigorosamente as instrucdes de execugdo da PMSP, sem o
mesmo este dimensionamento perdera a validade.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

Abertura de caixa:

Corte e aterro devera ser mecanizado e transportado com Caminhfes Basculantes. Materiais de
corte ndo deverdo ficar espalhados, devendo ser encaminhados até o bota-fora, 0s materiais para
aterro deverdo ser de 1% categoria. Nestes casos 0 CBR considerado sera o do material de
empréstimo.

A compactacdo do sub-leito serd com 100 % de energia de compactacdo do PN, nas condic¢Ges de
densidade maxima na umidade Gtima.

Reforco do Sub-Leito:

O célculo do CBR do projeto, do material apresentado referente ao sub-leito é igual ou maior que
12%, observando as mesmas caracteristicas do item “Sub-Leito”.
Quando necessario deverd haver reforgo do sub-leito com brita na quantidade de 50% de volume.

Base:

» Pavimento Flexivel para Tréafego Leve .
A base é composta de 15 cm Bica Corrida Simples com compactacdo 100% do Proctor
Intermediario, a cada 5,0 cm de altura.
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Revestimento:

P Pavimento Flexivel para Trafego Leve.
O revestimento em CBUQ faixa 05 com espessura de 05 cm deverd ser aplicada conforme as
Normas da ABNT e sem impurezas.

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS.

Limpeza geral, e corte do trecho sera executado quando for necessario devera ser
mecanizado e transportado com Caminhdes Basculantes até o bota-fora, os materiais séo de
12 e 22 categorias.

A compactagédo do sub-leito com 100 % de energia de compactagdo do PN, nas condi¢fes
de densidade maxima na umidade oOtima.

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIAS PUBLICAS INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS
E SARJETAS

Nivelamento topografico do eixo de referéncia das locacBes das soleiras, guias e sarjetas
serdo efetuadas pela equipe topogréfica da empresa contratada fiscalizada pela Prefeitura
do Municipio de Itapevi.

CONTROLE TECNOLOGICO

E obrigat6rio o controle tecnoldgico das obras de pavimentacdo asfaltica, devendo ser
apresentado o Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios
realizados em cada etapa dos servicos, conforme exigéncias normativas do DNIT.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

O prazo para execucao sera 60 (sessenta) dias apds a ordem de servico expedido pela Secretaria de
Obras e Servigos.

REGIME DE CONTRATACAO

O regime de execucdo serd de Preco Global, conforme este Memorial Descritivo, Planilha de Custos
e demais documentacdes em anexo.

Itapevi, 12 de marco de 2012.

José Americo Pereira Leite

Secretario de Planejamento
CREA-SP 0601507127.
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