PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL: Avenida Marginal - Jardim Ruth — Itapevi/SP.

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELA OBRA
José Americo Pereira Leite — CREA N° 0601507127

ENGENHEIRA CIVIL RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO
Kamila Ibanhes Sacani — CREA N° 5063170597 — ART 92221220120298255

ESPECIFICACOES GERAIS

Como um todo a obra deverd obedecer as especificagdes fornecidas, ter boa técnica executiva,
materiais de primeira qualidade, bom acabamento e atender as normas da A.B.N.T.

A empreiteira devera refazer os servicos que estiverem em desacordo com a boa norma e técnica de
execucdo, sem 6nus a P.M.1.

Os servicos deverdo ser executados por operarios especializados com o emprego de ferramentas e
maquinario e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboracdo e implementacéo
de PCMSO, PPRA e PPR.

O servico tera a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Servico.

A execucdo dos servigos devera seguir rigorosamente as instrucdes de execucao da P.M.S.P.
A data base é de julho/2011.

OBJETO

Este memorial tem como objetivo a contratacdo de empresa especializada para execucdo de
pavimentacdo asfaltica e drenagem de &guas pluviais nas Ruas: Goya, Anita Malfati e Di
Cavalcanti, com fornecimento de equipamentos, material, ferramentas e mdo-de-obra especializada.

METODOLOGIA:

O dimensionamento do pavimento foi projetado segundo o método de dimensionamento de
pavimentos flexiveis IP-04 INSTRUCAO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS
FLEXIVEIS PARA TRAFEGO LEVE E MEDIO , da Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, para
uma vida util de 10 anos, e carga maxima por eixo traseiro de 10 toneladas. Os coeficientes
equivalentes estrutural das camadas do pavimento estdo indicados no método da PMSP.
Considerou-se a existéncia de drenagem superficial adequada e de leng6is de agua subterranea
rebaixado pelo menos 1,50m, quando vier a prejudicar a compactacdo das camadas superiores do
sub-leito.
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CARGA LEGAL.:

No presente método de dimensionamento, foi considerado que a carga maxima legal para eixo
simples de rodas duplas no Brasil ¢ de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla
(100 KN/ESRD).

DIMENSIONAMENTO:

O projeto baseia-se nos resultados e das sondagens e ensaios efetuados para trafego;

Pavimento Flexivel

CBUQ - Concreto asfaltico usinado a quente | 05,0 cm
Imprimagéo Ligante RR-2C

Imprimag&o Impermeabilizante
Base de Bica Corrida Simples 15,0 cm
Reforco do Sub-Leito 20,0 cm

INSTRUCOES DE EXECUCAO:

A execucdo do servico devera seguir rigorosamente as instrucoes de execucdo da PMSP, sem o
mesmo este dimensionamento perdera a validade.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

Abertura de caixa:

Corte e aterro devera ser mecanizado e transportado com Caminhdes Basculantes. Materiais de
corte ndo deverdo ficar espalhados, devendo ser encaminhados até o bota-fora, 0s materiais para
aterro deverdo ser de 1% categoria. Nestes casos 0 CBR considerado sera o do material de
empréstimo. Abertura de caixa em toda extensdo da pavimentacao.

A compactacdo do sub-leito serd com 100 % de energia de compactacdo do PN, nas condic¢Ges de
densidade maxima na umidade Gtima.

Sub-Leito:
Deveré ser constituida de CBR, especificado e devidamente a 100% de energia de compactacao do
PN nas condi¢des de densidade maxima e umidade 6tima, conforme as instrucdes da SIURB/PMSP

IP-01 (instrucBes Geotécnicas).

Reforco do Sub-Leito:

O célculo do CBR do projeto, do material apresentado referente ao sub-leito € igual ou maior que
12%, observando as mesmas caracteristicas do item “Sub-Leito”.
Quando necessario deverd haver reforco do sub-leito com brita na quantidade de 50% de volume.
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Base:

» Pavimento Flexivel
A base é composta de 15 cm Bica Corrida Simples com compactacdo 100% do Proctor
Intermediario, a cada 5,0 cm de altura.

Revestimento:

» Pavimento Flexivel.
O revestimento em CBUQ faixa 05 deverd ser aplicada conforme as Normas da ABNT e sem
impurezas.

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS.

Limpeza geral, e corte do trecho sera executado quando for necessario devera ser
mecanizado e transportado com Caminhdes Basculantes até o bota-fora, os materiais séo de
12 e 22 categorias.

A compactagédo do sub-leito com 100 % de energia de compactagédo do PN, nas condi¢Oes
de densidade maxima na umidade otima.

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIAS PUBLICAS INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS
E SARJETAS

Nivelamento topografico do eixo de referéncia das locaces das soleiras, guias e sarjetas
serdo efetuadas pela equipe topogréfica da empresa contratada fiscalizada pela Prefeitura
do Municipio de Itapevi.

As guias deverdo ser pré-moldadas, executadas em mesa vibratdria com concreto resistindo
aos 28 dias de cura 22,5 MPa (fc28 = 22,5 MPa). O consumo minimo de cimento serd 319
kg/m? de concreto.

Traco sugerido para atingir a resisténcia estipulada acima: em volume 1:2 1/2:3 dando o
seguinte consumo por m?3 de concreto: 319 kg de cimento, 562 litros de areia seca ou 719
litros de areia umida, 337 litros de brita 1, 337 litros de brita 2 e 207 litros de agua.

Para os meio-fios pré-moldados em mesa vibratéria, o fator dgua-cimento deverad ser
devidamente dosado, dando um consumo de agua inferior ao apresentado.

As guias deverdo estar rigorosamente dentro das medidas projetadas, padrdo Prefeitura
Municipal de S&do Paulo ndo devendo apresentar torturas superiores a 0,5 cm, constatadas
pela colocacdo de uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta, bem como
nédo serdo aceitas guias quebradas.

As guias serdo assentadas rigorosamente no greide projetado e serdo rejuntadas com
argamassa de cimento e areia média lavada e peneirada no traco 1:3 e as juntas serdo
alisadas com um ferro 3/8".

As curvas serdo executadas com 1/2 guia ou 1/4 de guia.
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As sarjetas serdo moldadas apds o assentamento das guias com as dimensdes do projeto (30
cm) e com 0 mesmo tipo de concreto especificado para as guias.

As guias e sarjetas deverdo ser assentadas diretamente sobre o terreno que deverad ser
apiloado com soquete ficando uniformemente compactado.

A face superior da sarjeta devera ser alisada com colher.

As escoras dos meio fios, quando assentados, deverdo ser feitas imediatamente apds o
assentamento, em terra compactada nas costas das guias ou por meio de blocos de concreto
(bolas), colocados também nas costas, na posi¢do das juntas.

CONTROLE TECNOLOGICO

E obrigatorio o controle tecnolégico das obras de pavimentac&o asféltica, devendo ser apresentado o
Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servicos, conforme exigéncias normativas do DNIT.

CRONOGRAMA DE EXECUGCAO

O prazo para execucao serd 60 (sessenta) dias apds a ordem de servico expedido pela Secretaria de
Obras e Servigos.

REGIME DE CONTRATACAO

O regime de execucéo seré de Preco Global, conforme este Memorial Descritivo, Planilha de Custos
e demais documentacdes em anexo.

Itapevi, 26 de marco de 2012.

José Americo Pereira Leite

Secretario de Planejamento
CREA-SP 0601507127.
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