
Obra :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Julho/2011

Local: Avenida Marginal - Jd. Ruth - Itapevi/SP SIURB/PMSP

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais  área: 690,00 m²
compr.: 115,00 m

R$ 107,65 / m2 largura: 6,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor %

1 PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL
1.1 ABERTURA DE CAIXA 7.686,60 13,45%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 690,00 11,14 7.686,60 13,45%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 12.070,18 21,13%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0 KM
M3 27,60 10,87 300,01 0,53%

04-60-00 1.2.2
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E 

VOLTA DE 10 KM
M3xKM 276,00 1,02 281,52 0,49%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 5,75 114,38 657,69 1,15%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE 

ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 230,00 30,61 7.040,30 12,32%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 

MPA
M3 11,73 323,16 3.790,67 6,63%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 37.379,03 65,42%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% 

EM VOLUME
M3 138,00 50,09 6.912,42 12,10%

05-47-00 1.3.1 BASE DE BICA CORRIDA M3 103,50 104,61 10.827,14 18,95%

05-26-00 1.3.2 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 690,00 1,84 1.269,60 2,22%

05-27-00 1.3.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 690,00 3,80 2.622,00 4,59%

05-28-00 1.3.4 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 34,50 436,88 15.072,36 26,38%

05-78-01 1.3.5
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 34,50 7,08 244,26 0,43%

05-78-07 1.3.6
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 345,00 1,25 431,25 0,75%

CUSTO TOTAL DA OBRA 57.135,81 100,00%

BDI 30,00% 17.140,74

PREÇO TOTAL DA OBRA 74.276,55
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