PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

z[ g ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Planejamento

Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem
Local: Avenida Marginal - Jd. Ruth - Itapevi/SP

Servico : Pre¢o Global - Mao-de-Obra, equipamentos e materiais

Julho/2011
SIURB/PMSP

area: 690,00 m2

compr.: 115,00 m
R$ 107,65/ m2 largura: 6,00 m
Codigo Item Descricdo | Un Quant. | P.U. | Valor %
1 PAVIMENTACAO FLEXIVEL
1.1 |ABERTURA DE CAIXA 7.686,60 13,45%
o ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, N
05-10-00 L11 | TRANSPORTE E PREPARG DO SUB-LEITO M2 690,00 11,14 7.686,60 13,45%
1.2 |EXECUGAO DE GUIAS E SARJETAS 12.070,18 21,13%
1 ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA N
04-11-00 121 | EDiA BE 1.0 KM M3 27,60 10,87 300,01 0,53%
0 REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E N
04-60-00 122|001 TADE 10 KM M3xKM 276,00 1,02 281,52 0,49%
06-05-00 1.23 [LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 5,75 114,38 657,69 1,15%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE o
05-14-01 124 | COSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 230,00 30,61 7.040,30 12,32%
05-19-02 125 ﬁ)ﬂCPJQSTRU(;AO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 M3 1173 323.16 3.790,67 6.63%
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 37.379,03 65,42%
05-65-00 131 |REFORGO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% M3 138,00 50,00 6.912,42 12,10%
EM VOLUME
05-47-00 1.3.1 |BASE DE BICA CORRIDA M3 103,50 104,61 10.827,14 18,95%
05-26-00 132 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 690,00 1,84 1.269,60 2,22%
05-27-00 1.33  [IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 690,00 3,80 2.622,00 4,59%
05-28-00 1.3.4 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 34,50 436,88 15.072,36 26,38%
o CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A o
05-78-01 135 | DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 84,50 7.08 244,26 0.43%
- TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A N
05-78-07 136 | 1cTANGIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM M3xKM 345,00 1,25 431,25 0,75%
CUSTO TOTAL DA OBRA 57.135,81 100,00%
BDI 30,00% 17.140,74
PRECO TOTAL DA OBRA 74.276,55
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