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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

ASSUNTO:  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

LOCAL: 

Jardim Ruth – Itapevi/SP. 

 Rua Goya; 

 Rua Anita Malfati; 

 Rua Di Cavalcanti; 

 
ENGENHEIRA CIVIL RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO, ORÇAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

Kamila Ibanhes Sacani – CREA N° 5063170597 – ART 92221220101965282 

 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
  

Como um todo a obra deverá obedecer às especificações fornecidas, ter boa técnica executiva, 

materiais de primeira qualidade, bom acabamento e atender as normas da A.B.N.T. 

A empreiteira deverá refazer os serviços que estiverem em desacordo com a boa norma e técnica de 

execução, sem ônus à P.M.I. 

Os serviços deverão ser executados por operários especializados com o emprego de ferramentas e 

maquinário e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboração e implementação 

de PCMSO, PPRA e PPR. 

O serviço terá a Anotação de Responsabilidade Técnica do Serviço. 

A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as instruções de execução da P.M.S.P. 

A data base é de novembro/2011. 

 

OBJETO 

 

Este memorial tem como objetivo a contratação de empresa especializada para execução de 

pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas Ruas: Goya, Anita Malfati e Di 

Cavalcanti, com fornecimento de equipamentos, material, ferramentas e mão-de-obra especializada. 

 

METODOLOGIA: 

 

O dimensionamento do pavimento foi projetado segundo o método de dimensionamento de 

pavimentos flexíveis IP-04 INSTRUÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS 

FLEXÍVEIS PARA TRÁFEGO LEVE E MÉDIO , da Prefeitura do Município de São Paulo, para 

uma vida útil de 10 anos, e carga máxima por eixo traseiro de 10 toneladas. Os coeficientes 

equivalentes estrutural das camadas do pavimento estão indicados no método da PMSP. 

 Considerou-se a existência de drenagem superficial adequada e de lençóis de água subterrânea 

rebaixado pelo menos 1,50m, quando vier a prejudicar a compactação das camadas superiores do 

sub-leito. 

 

 

CARGA LEGAL: 
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No presente método de dimensionamento, foi considerado que a carga máxima legal para eixo 

simples de rodas duplas no Brasil é de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla                

(100 kN/ESRD).  

 

DIMENSIONAMENTO: 

 

O projeto baseia-se nos resultados e das sondagens e ensaios efetuados para tráfego; 

 

Pavimento Flexível Tráfego Leve – Rua Di Cavalcanti 

 

CBUQ – Concreto asfáltico usinado a quente faixa 05 05,0 cm 

Imprimação Ligante RR-2C  

Base de Bica Corrida Simples 15,0 cm 

 

Pavimento Flexível Tráfego Médio – Rua Goya e Rua Anita Malfatti 

 

CBUQ – Concreto asfáltico usinado a quente  03,0 cm 

Imprimação Ligante RR-2C  

Base de Binder 04,0 cm 

Imprimação Impermeabilizante  

Base de Macadame Hidráulico 15,0 cm 

Reforço do Sub-Leito 20,0 cm 

 

INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO: 

 

A execução do serviço deverá seguir rigorosamente as instruções de execução da PMSP, sem o 

mesmo este dimensionamento perderá a validade. 

 

ESTRUTURA DO PAVIMENTO: 

 

Abertura de caixa: 

 

Corte e aterro deverá ser mecanizado e transportado com Caminhões Basculantes.  Materiais de 

corte não deverão ficar espalhados, devendo ser encaminhados até o bota-fora, os materiais para 

aterro deverão ser de 1ª categoria.  Nestes casos o CBR considerado será o do material de 

empréstimo. Abertura de caixa em toda extensão da pavimentação. 

A compactação do sub-leito será com 100 % de energia de compactação do PN, nas condições de 

densidade máxima na umidade ótima. 

 

Sub-Leito: 

 

Deverá ser constituída de CBR, especificado e devidamente a 100% de energia de compactação do 

PN nas condições de densidade máxima e umidade ótima, conforme as instruções da SIURB/PMSP 

IP-01 (instruções Geotécnicas). 
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Reforço do Sub-Leito: 

 

O cálculo do CBR do projeto, do material apresentado referente ao sub-leito é igual ou maior que 

12%, observando as mesmas características do item “Sub-Leito”. 

Quando necessário deverá haver reforço do sub-leito com brita na quantidade de 50% de volume. 

 

Base: 

 

 ►Pavimento Flexível 

A base é composta de 15 cm Bica Corrida Simples com compactação 100% do Proctor 

Intermediário, a cada 5,0 cm de altura. 

 

Revestimento: 

 

►Pavimento Flexível. 

O revestimento em CBUQ faixa 05 deverá ser aplicada conforme as Normas da ABNT e sem 

impurezas. 

 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS. 

 

Limpeza geral, e corte do trecho será executado quando for necessário deverá ser 

mecanizado e transportado com Caminhões Basculantes até o bota-fora, os materiais são de 

1ª e 2ª categorias. 

A compactação do sub-leito com 100 % de energia de compactação do PN, nas condições 

de densidade máxima na umidade ótima. 

 

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIAS PÚBLICAS INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS 

E SARJETAS 

 

Nivelamento topográfico do eixo de referência das locações das soleiras, guias e sarjetas 

serão efetuadas pela equipe topográfica da empresa contratada fiscalizada pela Prefeitura 

do Município de Itapevi. 

 

As guias deverão ser pré-moldadas, executadas em mesa vibratória com concreto resistindo 

aos 28 dias de cura 22,5 MPa (fc28 = 22,5 MPa). O consumo mínimo de cimento será 319 

kg/m³ de concreto. 

Traço sugerido para atingir a resistência estipulada acima: em volume 1:2 1/2:3 dando o 

seguinte consumo por m³ de concreto: 319 kg de cimento, 562 litros de areia seca ou 719 

litros de areia úmida, 337 litros de brita 1, 337 litros de brita 2 e 207 litros de água.  

Para os meio-fios pré-moldados em mesa vibratória, o fator água-cimento deverá ser 

devidamente dosado, dando um consumo de água inferior ao apresentado. 

As guias deverão estar rigorosamente dentro das medidas projetadas, padrão Prefeitura 

Municipal de São Paulo não devendo apresentar torturas superiores a 0,5 cm, constatadas 
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pela colocação de uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta, bem como 

não serão aceitas guias quebradas. 

As guias serão assentadas rigorosamente no greide projetado e serão rejuntadas com 

argamassa de cimento e areia média lavada e peneirada no traço 1:3 e as juntas serão 

alisadas com um ferro 3/8". 

As curvas serão executadas com 1/2 guia ou 1/4 de guia. 

As sarjetas serão moldadas após o assentamento das guias com as dimensões do projeto (30 

cm) e com o mesmo tipo de concreto especificado para as guias. 

As guias e sarjetas deverão ser assentadas diretamente sobre o terreno que deverá ser 

apiloado com soquete ficando uniformemente compactado.  

A face superior da sarjeta deverá ser alisada com colher. 

As escoras dos meio fios, quando assentados, deverão ser feitas imediatamente após o 

assentamento, em terra compactada nas costas das guias ou por meio de blocos de concreto 

(bolas), colocados também nas costas, na posição das juntas. 

 
MURO DE ARRIMO EM ESTRUTURA DE GABIÕES 

 

Os gabiões devem ser executados em malha hexagonal, com fios galvanizados, e 

revestidos, se necessário, com PVC, nas dimensões indicadas no projeto.  

Os fios a serem utilizados para armação, amarração, atirantamento e fechamento dos 

gabiões deverão ter o mesmo diâmetro e as mesmas qualidades dos fios usados na 

manufatura dos gabiões.  

As pedras devem ser maciças, não friáveis, excluindo capa de pedreiras, arenitos em 

formação, além de outras, podendo ser utilizados granitos, basaltos e pedras calcárias sãs.  

Deve-se utilizar geotêxtil ou areia grossa como elemento de transição entre os gabiões e 

material de corte ou aterro, atendendo às especificações e dimensões de projeto.  

O muro de gabiões deverá ser assentado na cota prevista em projeto, ficando a cargo da 

Fiscalização quaisquer alterações que se façam necessárias, devido a eventuais diferenças 

de cota que possam ser verificadas por ocasião da sua implantação. 

O terreno deverá ser regularizado e nivelado, colocando-se um lastro de concreto magro, 

antes do assentamento da primeira camada de gabiões-caixa.  

Todas as bordas do gabião-caixa deverão ser moldadas, de maneira tal que as malhas não se 

desfaçam, e que o conjunto adquira resistência adequada.  

Os gabiões-caixa deverão ser ligados entre si com costuras ao longo dos vértices em 

contato. A fiscalização deverá ser chamada para liberar o serviço de execução das caixas, 

antes das mesmas serem preenchidas.  

As pedras deverão ser arrumadas dentro dos gabiões (não simplesmente jogadas, ou 

despejadas), de modo que se obtenha o menor volume de vazios possível.  

Durante o preenchimento das caixas, deverão ser colocados tirantes internos para 

amarração das paredes opostas da armadura metálica. Estes tirantes são colocados 

aproximadamente a cada 30 cm de pedra arranjada nas caixas.  

Juntamente com a execução do gabião, deve-se executar o elemento de transição entre os 

gabiões e o material de montante, de acordo com o indicado no projeto.  
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Quanto ao controle tecnológico dos materiais deverão ser verificadas as dimensões e 

características das rochas utilizadas, assim como a integridade das malhas e da armação das 

caixas, mantos e/ou sacos.  

O custo unitário remunera o preparo do terreno; o fornecimento de toda a mão de obra, 

materiais e equipamentos, o manuseio, a colocação e a amarração dos gabiões e pedra 

rachão. 

Os serviços serão pagos por metro cúbico (m³) de gabião executado, medido no projeto. 

O projeto do muro fica por conta da empresa contratada e a mesma deve fornecer ART 

tanto do projeto quanto da execução 
 

CONTROLE TECNOLÓGICO 

 

É obrigatório o controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica, devendo ser apresentado o 

Laudo Técnico de Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos 

serviços, conforme exigências normativas do DNIT.  

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

O prazo para execução será 120 (cento e vinte) dias após a ordem de serviço expedido pela 

Secretaria de Obras e Serviços. 

 

REGIME DE CONTRATAÇÃO 

 

O regime de execução será de Preço Global, conforme este Memorial Descritivo, Planilha de Custos 

e demais documentações em anexo. 

 

Itapevi, 26 de março de 2012. 

 

Kamila Ibanhes Sacani     José Americo Pereira Leite 

Autora do Projeto      Secretário de Planejamento 

CREA-SP 5063170597     CREA-SP 0601507127. 

ART 92221220101965382 

 


