PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL:
Jardim Ruth — Itapevi/SP.
e Rua Goya;
e Rua Anita Malfati;
e Rua Di Cavalcanti;

ENGENHEIRA CIVIL RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO, ORCAMENTO E
FISCALIZACAO DA OBRA
Kamila Ibanhes Sacani —- CREA N° 5063170597 — ART 92221220101965282

ESPECIFICACOES GERAIS

Como um todo a obra deverd obedecer as especificacdes fornecidas, ter boa técnica executiva,
materiais de primeira qualidade, bom acabamento e atender as normas da A.B.N.T.

A empreiteira deverd refazer os servigos que estiverem em desacordo com a boa norma e técnica de
execucdo, sem 6nus a P.M.1.

Os servicos deverdo ser executados por operéarios especializados com o emprego de ferramentas e
maquinario e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboracéo e implementacéo
de PCMSO, PPRA e PPR.

O servico tera a Anotacao de Responsabilidade Técnica do Servico.

A execucdo dos servigos devera seguir rigorosamente as instrucdes de execucdo da P.M.S.P.

A data base é de novembro/2011.

OBJETO

Este memorial tem como objetivo a contratacdo de empresa especializada para execucdo de
pavimentacdo asfaltica e drenagem de &guas pluviais nas Ruas: Goya, Anita Malfati e Di
Cavalcanti, com fornecimento de equipamentos, material, ferramentas e mao-de-obra especializada.

METODOLOGIA:

O dimensionamento do pavimento foi projetado segundo o método de dimensionamento de
pavimentos flexiveis 1P-04 INSTRUCAO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS
FLEXIVEIS PARA TRAFEGO LEVE E MEDIO , da Prefeitura do Municipio de S&o Paulo, para
uma vida util de 10 anos, e carga maxima por eixo traseiro de 10 toneladas. Os coeficientes
equivalentes estrutural das camadas do pavimento estdo indicados no método da PMSP.
Considerou-se a existéncia de drenagem superficial adequada e de lencdis de agua subterranea
rebaixado pelo menos 1,50m, quando vier a prejudicar a compactacdo das camadas superiores do
sub-leito.

CARGA LEGAL:
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No presente método de dimensionamento, foi considerado que a carga maxima legal para eixo
simples de rodas duplas no Brasil é de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla
(100 KN/ESRD).

DIMENSIONAMENTO:

O projeto baseia-se nos resultados e das sondagens e ensaios efetuados para trafego;

Pavimento Flexivel Trafego Leve — Rua Di Cavalcanti

CBUQ — Concreto asfaltico usinado a quente faixa 05| 05,0 cm
Imprimacéo Ligante RR-2C
Base de Bica Corrida Simples 15,0 cm

Pavimento Flexivel Trafego Médio — Rua Goya e Rua Anita Malfatti

CBUQ - Concreto asfaltico usinado a quente | 03,0 cm
Imprimacéo Ligante RR-2C

Base de Binder 04,0 cm
Imprimacg&o Impermeabilizante

Base de Macadame Hidraulico 15,0 cm
Reforco do Sub-Leito 20,0 cm

INSTRUCOES DE EXECUCAO:

A execucdo do servico devera seguir rigorosamente as instruces de execucdo da PMSP, sem o
mesmo este dimensionamento perdera a validade.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

Abertura de caixa:

Corte e aterro devera ser mecanizado e transportado com Caminhfes Basculantes. Materiais de
corte ndo deverdo ficar espalhados, devendo ser encaminhados até o bota-fora, os materiais para
aterro deverdo ser de 1% categoria. Nestes casos 0 CBR considerado sera o do material de
empréstimo. Abertura de caixa em toda extensdo da pavimentacao.

A compactacdo do sub-leito serd com 100 % de energia de compactagdo do PN, nas condi¢Ges de
densidade maxima na umidade Gtima.

Sub-Leito:
Devera ser constituida de CBR, especificado e devidamente a 100% de energia de compactacao do

PN nas condi¢des de densidade méxima e umidade 6tima, conforme as instru¢es da SIURB/PMSP
IP-01 (instruces Geotécnicas).
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Reforco do Sub-Leito:

O célculo do CBR do projeto, do material apresentado referente ao sub-leito é igual ou maior que
12%, observando as mesmas caracteristicas do item “Sub-Leito”.
Quando necessario devera haver reforgo do sub-leito com brita na quantidade de 50% de volume.

Base:

» Pavimento Flexivel
A base é composta de 15 cm Bica Corrida Simples com compactacdo 100% do Proctor
Intermediério, a cada 5,0 cm de altura.

Revestimento:

» Pavimento Flexivel.
O revestimento em CBUQ faixa 05 devera ser aplicada conforme as Normas da ABNT e sem
impurezas.

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS.

Limpeza geral, e corte do trecho serd executado quando for necessério deverd ser
mecanizado e transportado com Caminhdes Basculantes até o bota-fora, os materiais sdo de
12 e 22 categorias.

A compactacdo do sub-leito com 100 % de energia de compactacdo do PN, nas condi¢bes
de densidade mé&xima na umidade 6tima.

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIAS PUBLICAS INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS
E SARJETAS

Nivelamento topogréafico do eixo de referéncia das locacdes das soleiras, guias e sarjetas
serdo efetuadas pela equipe topogréfica da empresa contratada fiscalizada pela Prefeitura
do Municipio de Itapevi.

As guias deverdo ser pré-moldadas, executadas em mesa vibratoria com concreto resistindo
aos 28 dias de cura 22,5 MPa (fc28 = 22,5 MPa). O consumo minimo de cimento sera 319
kg/m3 de concreto.

Traco sugerido para atingir a resisténcia estipulada acima: em volume 1:2 1/2:3 dando o
seguinte consumo por m?3 de concreto: 319 kg de cimento, 562 litros de areia seca ou 719
litros de areia Umida, 337 litros de brita 1, 337 litros de brita 2 e 207 litros de agua.

Para os meio-fios pré-moldados em mesa vibratoria, o fator agua-cimento deverad ser
devidamente dosado, dando um consumo de agua inferior ao apresentado.

As guias deverdo estar rigorosamente dentro das medidas projetadas, padrdo Prefeitura
Municipal de S&o Paulo ndo devendo apresentar torturas superiores a 0,5 cm, constatadas
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pela colocacdo de uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta, bem como
n&o serdo aceitas guias quebradas.

As guias serdo assentadas rigorosamente no greide projetado e serdo rejuntadas com
argamassa de cimento e areia média lavada e peneirada no traco 1:3 e as juntas serdo
alisadas com um ferro 3/8".

As curvas serdo executadas com 1/2 guia ou 1/4 de guia.

As sarjetas serdo moldadas apds o assentamento das guias com as dimensdes do projeto (30
cm) e com 0 mesmo tipo de concreto especificado para as guias.

As guias e sarjetas deverdo ser assentadas diretamente sobre o terreno que devera ser
apiloado com soquete ficando uniformemente compactado.

A face superior da sarjeta devera ser alisada com colher.

As escoras dos meio fios, quando assentados, deverdo ser feitas imediatamente apds o
assentamento, em terra compactada nas costas das guias ou por meio de blocos de concreto
(bolas), colocados também nas costas, na posi¢do das juntas.

MURO DE ARRIMO EM ESTRUTURA DE GABIOES

Os gabides devem ser executados em malha hexagonal, com fios galvanizados, e
revestidos, se necessario, com PVC, nas dimensdes indicadas no projeto.

Os fios a serem utilizados para armacgdo, amarracdo, atirantamento e fechamento dos
gabiGes deverdo ter o mesmo didmetro e as mesmas qualidades dos fios usados na
manufatura dos gabides.

As pedras devem ser macicas, ndo friaveis, excluindo capa de pedreiras, arenitos em
formacdo, além de outras, podendo ser utilizados granitos, basaltos e pedras calcarias sas.
Deve-se utilizar geotéxtil ou areia grossa como elemento de transicdo entre os gabides e
material de corte ou aterro, atendendo as especificacdes e dimensdes de projeto.

O muro de gabides devera ser assentado na cota prevista em projeto, ficando a cargo da
Fiscalizacdo quaisquer alteracdes que se facam necessarias, devido a eventuais diferencas
de cota que possam ser verificadas por ocasido da sua implantacéo.

O terreno deverd ser regularizado e nivelado, colocando-se um lastro de concreto magro,
antes do assentamento da primeira camada de gabides-caixa.

Todas as bordas do gabido-caixa deverdo ser moldadas, de maneira tal que as malhas nédo se
desfacam, e que o conjunto adquira resisténcia adequada.

Os gabibes-caixa deverdo ser ligados entre si com costuras ao longo dos vértices em
contato. A fiscalizacdo devera ser chamada para liberar o servico de execugdo das caixas,
antes das mesmas serem preenchidas.

As pedras deverdo ser arrumadas dentro dos gabibes (ndo simplesmente jogadas, ou
despejadas), de modo que se obtenha o menor volume de vazios possivel.

Durante o preenchimento das caixas, deverdo ser colocados tirantes internos para
amarracdo das paredes opostas da armadura metalica. Estes tirantes sdo colocados
aproximadamente a cada 30 cm de pedra arranjada nas caixas.

Juntamente com a execucdo do gabido, deve-se executar o0 elemento de transi¢do entre 0s
gabides e o material de montante, de acordo com o indicado no projeto.
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Quanto ao controle tecnolégico dos materiais deverdo ser verificadas as dimensdes e
caracteristicas das rochas utilizadas, assim como a integridade das malhas e da armacao das
caixas, mantos e/ou sacos.

O custo unitério remunera o preparo do terreno; o fornecimento de toda a mao de obra,
materiais e equipamentos, 0 manuseio, a colocacdo e a amarracdo dos gabides e pedra
rachao.

Os servicos serdo pagos por metro cubico (m3) de gabido executado, medido no projeto.

O projeto do muro fica por conta da empresa contratada e a mesma deve fornecer ART
tanto do projeto quanto da execucao

CONTROLE TECNOLOGICO

E obrigatorio o controle tecnoldgico das obras de pavimentacao asfaltica, devendo ser apresentado o
Laudo Técnico de Controle Tecnolégico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servicos, conforme exigéncias normativas do DNIT.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

O prazo para execugdo sera 120 (cento e vinte) dias apds a ordem de servigo expedido pela
Secretaria de Obras e Servicos.

REGIME DE CONTRATACAO

O regime de execucdo sera de Preco Global, conforme este Memorial Descritivo, Planilha de Custos
e demais documentagdes em anexo.

Itapevi, 26 de marco de 2012.

Kamila Ibanhes Sacani José Americo Pereira Leite
Autora do Projeto Secretario de Planejamento
CREA-SP 5063170597 CREA-SP 0601507127.
ART 92221220101965382
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