PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Obras e Servicos

OBRA : Pavimentacéo Asféltica e Drenagem JULHO/2010
Local: R. Luis Reviglio, R. Agua Salgada e R. Estrada da Curva - Itapevi/SP SIURB/PMSP

area: 11.050,00 m2

Servico : Prego Global - M&o-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 1.700,00 m
R$ 129,84 / m2 largura: 6,50 m
Cadigo Item Descri¢do | Un | Quant. | P.U. | Valor Partic.
1 PAVIMENTACAO
1.1 |ABERTURA DE CAIXA 113.815,00 10,77%
Y ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, .
05-10:00 | 111 |coMpACTAGAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 11.050.00 | 10.30 113.815.00 10.77%
1.2 |EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS 177.349,43 16,77%
L ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A N
04-11-00 | 1.2.1 |5\ oTA MEDIA DE 1.0 KM M3 420,00 10,03 4.212,60 0,40%
04-60-00 | 1.2.2 |REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM [ 4.200,00 0,96 4.032,00 0,38%
06-05-00 | 1.2.3 [LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 87,50 106,50 9.318,75 0,88%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100
- - ' 0,
05-14-01 | 1.24 |\ CLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 8.500,00 2re8 97.580,00 9,23%
051902 | 125 |CONSTRUGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= V3 102,00 323,09 62.206,08 5.88%
18,0 A 21,0 MPA
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 612.807,35 57,96%
REFORGO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM .
05-65-00 | 131 |ooi e M VOLUME M3 2.046,20 41,91 85.756,24 8,11%
05-21-02 | 1.3.3 |[CAMADA DE ISOLAMENTO SOB O MACADAME HIDRAULICO M3 306,93 100,26 30.772,80 2,91%
05-21-01 | 1.3.5 [BASE DE MACADAME HIDRAULICO M3 1534,65 | 142,02 217.950,99 20,61%
05-25-01 | 1.3.3 [BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 286,00 251,46 71.917,56 6,80%
05-26-00 [ 134 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 10.231,00 1,82 18.620,42 1,76%
05-27-00 [ 1.35 [IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 7.150,00 3,68 26.312,00 2,49%
05-28-00 | 1.3.6 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 368,55 395,66 145.820,49 13,79%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO
- - Pl - . 0,
05-78:01 | 137 |ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 368,55 6,52 240295 0,23%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO
. - ] /! 0
05-78:07 | 138 |\ ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM | 5.528,25 116 641277 0,61%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A
- - i A 0,
05-79-01 | 139 |5 |STANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 286,00 6,52 1.864,72 0.18%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
~ v o - 0
057907 | 1.310 |l MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM | 4.290,00 1,16 4.976,40 0,47%
1.4 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 62.998,71 5,96%
05-20-00 141 |FUNDAGAO DE RACHAO M3 122,85 103,31 12.691,63 1,20%
05-47-00 1.4.2 |BASE DE BICA CORRIDA M3 122,85 98,69 12.124,07 1,15%
07-16-00 1.43 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO M3 122,85 310,81 38.183,01 3,61%
3 CONTENGAO
3.1 |MURO DE ARRIMO EM GABIAO 72.817,45 6,89%
ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A .
04-11-00 311 |5 /STANCIA MEDIA DE LOKM M3 390,00 10,03 3.911,70 0,37%
04-15-00 312 [CARGAE REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM M3 390,00 5,65 2.203,50 0,21%
REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA )
04-60-00 313 | EDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM M3xKM 390,00 0,96 374,40 0,04%
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA E
04-31-00 3.1.4 |[TRANSPORTE ATE A DISTANCIA MEDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO M3 165,00 10,03 1.654,95 0,16%
ATERRO COMPACTADO
04-32-00 3..5 |COMPACTAGAO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 165,00 2,91 480,15 0,05%
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H = 1,00M,
07-26-00 316 [DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO M3 225,00 277,76 62.496,00 5,91%
@ =24MM
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE MANTA GEOTEXTIL COM
07-40-09 3.7 |RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAGAO M2 137,50 12,34 1.696,75 0,16%
TRANSVERSAL DE 27KN/M EM JUNTA DE DILATACAO
4 DEMOLIGAO DE ROCHA 17.473,50 1,65%
05-06-00 41 EEI;A&I%I&A(JO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHAO (COM EMPREGO DE M3 150,00 65,94 9.891,00 0,94%
)
05-76-00 4.2 TRANSPORTE DE ROCHA M3XKM 2.250,00 3,37 7.582,50 0,72%
CUSTO TOTAL DA OBRA 1.057.261,43 100,00%
BDI 35,70% 377.442,33
PRECO TOTAL DA OBRA 1.434.703,77
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