
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem JULHO/2010

Local: R. Luis Reviglio, R. Agua Salgada e R. Estrada da Curva - Itapevi/SP SIURB/PMSP

 área: 11.050,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 1.700,00 m

R$ 129,84 / m2 largura: 6,50 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO
1.1 ABERTURA DE CAIXA 113.815,00 10,77%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 11.050,00 10,30 113.815,00 10,77%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 177.349,43 16,77%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM
M3 420,00 10,03 4.212,60 0,40%

04-60-00 1.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 4.200,00 0,96 4.032,00 0,38%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 87,50 106,50 9.318,75 0,88%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 

INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 3.500,00 27,88 97.580,00 9,23%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 

18,0 A 21,0 MPA
M3 192,00 323,99 62.206,08 5,88%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 612.807,35 57,96%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 

BRITA A 50% EM VOLUME
M3 2.046,20 41,91 85.756,24 8,11%

05-21-02 1.3.3 CAMADA DE ISOLAMENTO SOB O MACADAME HIDRÁULICO M3 306,93 100,26 30.772,80 2,91%

05-21-01 1.3.5 BASE DE MACADAME HIDRÁULICO M3 1.534,65 142,02 217.950,99 20,61%

05-25-01 1.3.3 BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 286,00 251,46 71.917,56 6,80%

05-26-00 1.3.4 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 10.231,00 1,82 18.620,42 1,76%

05-27-00 1.3.5 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 7.150,00 3,68 26.312,00 2,49%

05-28-00 1.3.6 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 368,55 395,66 145.820,49 13,79%

05-78-01 1.3.7
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 368,55 6,52 2.402,95 0,23%

05-78-07 1.3.8
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO 

KM ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 5.528,25 1,16 6.412,77 0,61%

05-79-01 1.3.9
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 286,00 6,52 1.864,72 0,18%

05-79-07 1.3.10
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 4.290,00 1,16 4.976,40 0,47%

1.4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO RÍGIDO 62.998,71 5,96%

05-20-00 1.4.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 122,85 103,31 12.691,63 1,20%

05-47-00 1.4.2 BASE DE BICA CORRIDA M3 122,85 98,69 12.124,07 1,15%

07-16-00 1.4.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 

FCK=25MPA

M3 122,85 310,81 38.183,01 3,61%

3 CONTENÇÃO

3.1 MURO DE ARRIMO EM GABIÃO 72.817,45 6,89%

04-11-00 3.1.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM
M3 390,00 10,03 3.911,70 0,37%

04-15-00 3.1.2 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 390,00 5,65 2.203,50 0,21%

04-60-00 3.1.3
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 390,00 0,96 374,40 0,04%

04-31-00 3.1.4

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO 

ATERRO COMPACTADO

M3 165,00 10,03 1.654,95 0,16%

04-32-00 3.1.5 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 165,00 2,91 480,15 0,05%

07-26-00 3.1.6

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, 

DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO 

Ø = 2,4MM

M3 225,00 277,76 62.496,00 5,91%

07-40-09 3.1.7

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRAÇÃO 

TRANSVERSAL DE 27KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO

M2 137,50 12,34 1.696,75 0,16%

4 DEMOLIÇÃO DE ROCHA 17.473,50 1,65%

05-06-00 4.1
DEMOLIÇÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM EMPREGO DE 

EXPLOSIVO)
M3 150,00 65,94 9.891,00 0,94%

05-76-00 4.2 TRANSPORTE DE ROCHA M3XKM 2.250,00 3,37 7.582,50 0,72%

CUSTO TOTAL DA OBRA 1.057.261,43 100,00%

BDI 35,70% 377.442,33

PREÇO TOTAL DA OBRA 1.434.703,77

-312.529,37

 1.747.233,13

-17,89%
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