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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

ASSUNTO:  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

LOCAL: 

 

Rua Isabel – Jardim Julieta – Itapevi/SP. 

 
ENGENHEIRA CIVIL RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO 

 

Kamila Ibanhes Sacani – CREA N° 5063170597 

 

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA 

 

José Americo Pereira Leite – CREA N° 0601507127 

 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
  

Como um todo a obra deverá obedecer às especificações fornecidas, ter boa técnica executiva, 

materiais de primeira qualidade, bom acabamento e atender as normas da A.B.N.T. 

 

A empreiteira deverá refazer os serviços que estiverem em desacordo com a boa norma e técnica de 

execução, sem ônus à P.M.I. 

 

Os serviços deverão ser executados por operários especializados com o emprego de ferramentas e 

maquinário e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboração e implementação 

de PCMSO, PPRA e PPR. 

 

O serviço terá a Anotação de Responsabilidade Técnica do Serviço. 

 

A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as instruções de execução da P.M.S.P. 

 

A data base é de Julho/2010. 

 

OBJETO 

 

Este memorial tem como objetivo a contratação de empresa especializada para execução de 

pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas ruas citadas acima, com fornecimento de 

equipamentos, material, ferramentas e mão-de-obra especializada. 

 

METODOLOGIA: 

 

O dimensionamento do pavimento foi projetado segundo o método de dimensionamento de 

pavimentos flexíveis IP-04 INSTRUÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS 

RÍGIDOS E FLEXÍVEIS PARA TRÁFEGO LEVE E MÉDIO , da Prefeitura do Município de São 
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Paulo, para uma vida útil de 10 anos, e carga máxima por eixo traseiro de 10 toneladas. Os 

coeficientes equivalentes estrutural das camadas do pavimento estão indicados no método da 

PMSP. 

   

Considerou-se a existência de drenagem superficial adequada e de lençóis de água subterrânea 

rebaixado pelo menos 1,50m, quando vier a prejudicar a compactação das camadas superiores do 

sub-leito. 

 

CARGA LEGAL: 

 

No presente método de dimensionamento, foi considerado que a carga máxima legal para eixo 

simples de rodas duplas no Brasil é de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla                

(100 kN/ESRD).  
 

DIMENSIONAMENTO: 

 

O projeto baseia-se nos resultados e das sondagens e ensaios efetuados para tráfego; 

 

Pavimento Flexível 

 

CBUQ – Concreto asfáltico usinado a quente faixa 05 03,0 cm 

Imprimação Ligante RR-2C  

Base de Binder 04,0 cm 

Imprimação Impermeabilizante  

Base de Bica Corrida Simples 15,0 cm 

Reforço do Sub-Leito com Brita (50 %) 20,0 cm 

 

INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO: 

 

A execução do serviço deverá seguir rigorosamente as instruções de execução da PMSP, sem o 

mesmo este dimensionamento perderá a validade. 

 

ESTRUTURA DO PAVIMENTO: 

 

Sub-Leito: 

 

Deverá ser constituída de CBR, especificado e devidamente a 100% de energia de compactação do 

PN nas condições de densidade máxima e umidade ótima, conforme as instruções da SIURB/PMSP 

IP-01 (instruções Geotécnicas). 

 

Reforço do Sub-Leito: 

 

O cálculo do CBR do projeto, do material apresentado referente ao sub-leito é igual ou maior que 

12%, observando as mesmas características do item “Sub-Leito”. 

Quando necessário deverá haver reforço do sub-leito com brita na quantidade de 50% de volume. 
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Base: 

 

 ►Pavimento Flexível 

A base é de Bica Corrida Simples está especificado no item acima. 

 

►Pavimento Rígido  

A base é composta de 15 cm Bica Corrida Simples com compactação 100% do Proctor 

Intermediário, a cada 5,0 cm de altura. 

 

Revestimento: 

 

►Pavimento Flexível para Tráfego Médio. 

O revestimento em CBUQ faixa 05 com espessura de 04 cm deverá ser aplicada conforme as 

Normas da ABNT e sem impurezas. 

 

►Pavimento Rígido para Tráfego Médio 

O revestimento em Concreto Usinado com Fck de 22,0 a 26,0 MPa com espessura de 15 cm, deverá 

ser aplicado conforme as Normas da ABNT e sem impurezas. 

 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS. 

 

Limpeza geral, e corte do trecho será executado quando for necessário deverá ser 

mecanizado e transportado com Caminhões Basculantes até o bota-fora, os materiais são de 

1ª e 2ª categorias. 

 

A compactação do sub-leito com 100 % de energia de compactação do PN, nas condições 

de densidade máxima na umidade ótima. 

 

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIAS PÚBLICAS INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS 

E SARJETAS 

 

Nivelamento topográfico do eixo de referência das locações das soleiras, guias e sarjetas 

serão efetuadas pela equipe topográfica da empresa contratada fiscalizada pela Prefeitura 

do Município de Itapevi. 

 
CONTROLE TECNOLÓGICO 

 

É obrigatório o controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica, devendo ser apresentado o 

Laudo Técnico de Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos 

serviços, conforme exigências normativas do DNIT.  

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

O prazo para execução será de acordo com o cronograma físico-financeiro anexo. 
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REGIME DE CONTRATAÇÃO 

 

O regime de execução será de Preço Global, conforme este Memorial Descritivo, Planilha de Custos 

e demais documentações em anexo. 

 

Itapevi, 31 de janeiro de 2011. 

José Americo Pereira Leite 

Secretário de Obras e Serviços 

CREA-SP 0601507127. 


