PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras e Servicos

OBRA : Pavimentacdo Asfaltica e Drenagem Julho/2010
Local: Diversas Ruas no Jd. Santa Rita - Itapevi/SP SIURB/PMSP
Conf. Memorial Descritivo

area: 5.525,00 m?

Servico : Prego Global - M&o-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 850,00 m
R$ 110,97 / m2 largura: 6,50 m
Cadigo Item Descri¢do | Un | Quant. | P.U. | Valor Partic.
1 PAVIMENTACAO
1.1 |ABERTURA DE CAIXA 56.907,50 12,60%
Y ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, .
05-10:00 | 111 |coMpACTAGAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 5.525.00 10,30 56.907.,50 12.60%
1.2 |EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS 92.603,75 20,50%
L ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A o
04-11-00 | 1.2.1 |5\ oTA MEDIA DE 1.0 KM M3 216,00 10,03 2.166,48 0,48%
04-60-00 | 1.2.2 |REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3xkM [ 2.160,00 0,96 2.073,60 0,46%
06-05-00 | 1.2.3 [LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 45,00 106,50 4.792,50 1,06%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100
- - ' 0
05-14-01 | 1.24 |\ CLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 1.800,00 2re8 50.184,00 11,11%
051902 | 125 |CONSTRUGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= V3 103,05 323,09 33.387.17 7.39%
18,0 A 21,0 MPA
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 267.545,42 59,22%
REFORGO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM )
05-65-00 | 131 |ooi e M VOLUME M3 1.024,40 41,91 42.932,60 9,50%
05-47-00 | 1.3.2  [BASE DE BICA CORRIDA M3 768,30 98,69 75.823,53 16,78%
05-25-02 | 1.3.3 [BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 204,88 251,46 51.519,12 11,40%
05-26-00 | 134 [IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 5.122,00 1,82 9.322,04 2,06%
05-27-00 [ 135 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 5.122,00 3,68 18.848,96 4,17%
05-28-00 | 1.3.6 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 153,66 395,66 60.797,12 13,46%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO
- - Pl by . 0,
057801 | 1.3.7 |\ A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 153,66 6,52 1.001,86 0,22%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO
. _ ! ! 0,
05-7807 | 1.38 () ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM | 2.304.90 116 2673,68 0.50%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A
-79- =Y ” )
05-79-01 | 139 |5 A MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 204,88 6,52 1.335,82 0,30%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
~ " . = 0,
05-79-07 | 1310 | /i~ n MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM | 2.836,80 1,16 3.290,69 0,73%
1.4 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 34.757,06 7,69%
05-20-00 1.4.1 |FUNDAGAO DE RACHAO M3 60,45 103,31 6.245,09 1,38%
05-47-00 142 |BASE DE BICA CORRIDA M3 60,45 98,69 5.965,81 1,32%
07-16-00 1.43 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO M3 72,54 310,81 22.546,16 4,99%
CUSTO TOTAL DA OBRA 451.813,73 100,00%
BDI 35,70% 161.297,50
PRECO TOTAL DA OBRA 613.111,23

José Americo Pereira Leite

Secretéario de Obras e Servigos
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