
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Rua Santa Tereza - Ambuitá - Itapevi /SP SIURB/PMSP

 área: 2.760,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 460,00 m

R$ 101,41 / m2 largura: 6,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO

1.1 ABERTURA DE CAIXA 29.614,80 13,01%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 2.760,00 10,73 29.614,80 13,01%

01-03-03
1.1.2

CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 

1KM M3
0,00 9,96 0,00 0,00%

01-03-10
1.1.3

TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM
0,00 0,98 0,00 0,00%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 49.362,94 21,69%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM
M3 115,20 10,58 1.218,82 0,54%

04-60-00 1.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 1.152,00 0,98 1.128,96 0,50%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 24,00 109,97 2.639,28 1,16%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 

INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 960,00 28,89 27.734,40 12,19%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 

18,0 A 21,0 MPA
M3 52,34 317,98 16.641,48 7,31%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 92.086,73 40,47%

05-47-00 1.3.1 BASE DE BICA CORRIDA M3 323,10 99,52 32.154,91 14,13%

05-26-00 1.3.2 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.154,00 1,84 3.963,36 1,74%

05-27-00 1.3.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 2.154,00 3,73 8.034,42 3,53%

05-28-00 1.3.3 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M3 107,70 420,30 45.266,31 19,89%

05-78-01 1.3.4
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 107,70 6,77 729,13 0,32%

05-78-07 1.3.5
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO 

KM ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 1.615,50 1,20 1.938,60 0,85%

1.4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO RÍGIDO 35.664,61 15,67%

05-47-00 1.4.2 BASE DE BICA CORRIDA M3 90,90 99,52 9.046,37 3,98%

07-16-00

1.4.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK = 

25,0 MPA
M3 90,90 292,83 26.618,25 11,70%

4 EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 17.489,35 7,69%

05-42-00 4.1
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE 

CAIXA E LASTRO DE BRITA
M3 49,68 352,04 17.489,35 7,69%

5 SINALIZAÇÃO 3.332,48 1,46%

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.584,41 0,70%

4S0610021 5.1.1
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 02 ANOS (HOT 

SPRAY) * 
M2 50,31 12,67 637,39 0,28%

4S0611003 5.1.2
PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLÁSTICO P/ 05 ANOS (P/ 

EXTRUSÃO) * 
M2 20,80 45,53 947,02 0,42%

4S0612011 5.1.3
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO 

MONODIRECIONAL (*)
UN 0,00 23,33 0,00 0,00%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.748,07 0,77%

5.2.1 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 234,49 0,10%

4S0620002 5.2.1.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

SEMI-REFLETIVA *
M2 0,90 260,54 234,49 0,10%

5.3 PLACAS DE ADVERTÊNCIA 187,59 0,08%

4S0620002 5.3.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

REFLETIVA, DIMENSÃO 30X60 CM (*) 
M2 0,36 260,54 93,79 0,04%

s/ código 5.3.2
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE 

IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, DIMENSÃO 30X60 CM  (**)
M2 0,36 260,54 93,79 0,04%

5.4 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO 510,00 0,22%

s/ código 5.4.1
SUPORTE FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M 

(**)
UN 6,00 85,00 510,00 0,22%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE  SÃO PAULO

Secretaria de Planejamento



5.5 FIXADORES PARA AS PLACAS 816,00 0,36%

s/ código 5.5.1
KIT DE FIXAÇÃO (1 PARAFUSO TIPO FRANCÊS 3/8 x 3" + 1 PORCA 

+ 01  ARRUELA (**)
UN 24,00 22,50 540,00 0,24%

s/ código 5.5.2
BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAÇADEIRA EM AÇO 

GALVANIZADO) **
UN 24,00 11,50 276,00 0,12%

CUSTO TOTAL DA OBRA 227.550,92 100,00%

BDI 23,00% 52.336,71

PREÇO TOTAL DA OBRA 279.887,63

José Americo Pereira Leite

Secretário de Planejamento

CREA n° 0601507127


