
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Rua Emilio Lehman - Ambuitá - Itapevi /SP SIURB/PMSP

 área: 2.232,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 372,00 m

largura: 6,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO

1.1 ABERTURA DE CAIXA 33.178,86 18,31%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 2.232,00 10,73 23.949,36 13,22%

01-03-03
1.1.2

CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE 

ATÉ 1KM M3
467,08 9,96 4.652,12 2,57%

01-03-10
1.1.3

TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM
4.670,80 0,98 4.577,38 2,53%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 40.867,54 22,55%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM
M3 94,08 10,58 995,37 0,55%

04-60-00 1.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 940,80 0,98 921,98 0,51%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 19,60 109,97 2.155,41 1,19%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 

INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 784,00 28,89 22.649,76 12,50%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 

18,0 A 21,0 MPA
M3 44,48 317,98 14.145,02 7,81%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 90.730,80 50,07%

05-47-00 1.3.1 BASE DE BICA CORRIDA M3 334,80 99,52 33.319,30 18,39%

05-26-00 1.3.2 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 2.232,00 1,84 4.106,88 2,27%

05-27-00 1.3.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 2.232,00 3,73 8.325,36 4,59%

05-28-00 1.3.3 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M3 100,44 420,30 42.214,93 23,30%

05-78-01 1.3.4
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 111,60 6,77 755,53 0,42%

05-78-07 1.3.5
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM 

ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 1.674,00 1,20 2.008,80 1,11%

4 EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 14.143,56 7,81%

05-42-00 4.1
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE 

CAIXA E LASTRO DE BRITA
M3 40,18 352,04 14.143,56 7,81%

5 SINALIZAÇÃO 2.277,81 1,26%

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.474,12 0,81%

4S0610021 5.1.1
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 02 ANOS (HOT 

SPRAY) * 
M2 76,10 12,67 964,19 0,53%

4S0611003 5.1.2
PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLÁSTICO P/ 05 ANOS (P/ 

EXTRUSÃO) * 
M2 11,20 45,53 509,94 0,28%

4S0612011 5.1.3
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO 

MONODIRECIONAL (*)
UN 0,00 23,33 0,00 0,00%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 803,69 0,44%

5.2.1 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 93,79 0,05%

4S0620002 5.2.1.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

SEMI-REFLETIVA *
M2 0,36 260,54 93,79 0,05%

5.3 PLACAS DE ADVERTÊNCIA 46,90 0,03%

4S0620002 5.3.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

REFLETIVA, DIMENSÃO 30X60 CM (*) 
M2 0,00 260,54 0,00 0,00%

s/ código 5.3.2
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 

DE LOGRADOURO, DIMENSÃO 30X60 CM  (**)
M2 0,18 260,54 46,90 0,03%

5.4 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO 255,00 0,14%

s/ código 5.4.1
SUPORTE FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M 

(**)
UN 3,00 85,00 255,00 0,14%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ESTADO DE  SÃO PAULO

Secretaria de Planejamento



5.5 FIXADORES PARA AS PLACAS 408,00 0,23%

s/ código 5.5.1
KIT DE FIXAÇÃO (1 PARAFUSO TIPO FRANCÊS 3/8 x 3" + 1 PORCA 

+ 01  ARRUELA (**)
UN 12,00 22,50 270,00 0,15%

s/ código 5.5.2
BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAÇADEIRA EM AÇO 

GALVANIZADO) **
UN 12,00 11,50 138,00 0,08%

CUSTO TOTAL DA OBRA 181.198,58 100,00%

BDI 23,00% 41.675,67

PREÇO TOTAL DA OBRA 222.874,25

José Americo Pereira Leite

Secretário de Planejamento

CREA n° 0601507127


