PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: PAVIMENTACAO ASFALTICA

LOCAL:
Rua Sdo Rafael - Ambuita — Itapevi/SP.

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO

Kamila Ibanhes Sacani —- CREA N° 5063170597

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELA OBRA

José Americo Pereira Leite — CREA N° 0601507127
ESPECIFICAC}()ES GERAIS

Como um todo a obra devera obedecer as especificacdes fornecidas, ter boa técnica executiva,
materiais de primeira qualidade, bom acabamento e atender as normas da A.B.N.T.

A empreiteira deveréa refazer os servigos que estiverem em desacordo com a boa norma e técnica de
execucdo, sem 6nus a P.M.1.

Os servicos deverao ser executados por operarios especializados com o emprego de ferramentas e
maquinario e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboracdo e implementacao
de PCMSO, PPRA e PPR.

O servico tera a Anotacao de Responsabilidade Técnica do Servico.

A execucdo dos servigos devera seguir rigorosamente as instrugdes de execucdo da P.M.S.P.

A data base é de Julho/2010.

OBJETO

Este memorial tem como objetivo a contratacdo de empresa especializada para execucdo de
pavimentacdo asfaltica na Rua S&o Rafael sendo que, o material para execucdo da capa asféaltica
(emulsdo asfaltica (ligante) RR 1C e pré-misturado a frio) sera fornecido pela PMI. Os demais
materiais bem como equipamento e mao-de-obra especializada deverd ser fornecido pela
Contratada.

METODOLOGIA:

O dimensionamento do pavimento foi projetado segundo o meétodo de dimensionamento de
pavimentos flexiveis IP-04 INSTRUCAO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS
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FLEXIVEIS PARA TRAFEGO LEVE E MEDIO , da Prefeitura do Municipio de So Paulo, para
uma vida util de 10 anos, e carga maxima por eixo traseiro de 10 toneladas. Os coeficientes
equivalentes estrutural das camadas do pavimento estdo indicados ho método da PMSP.
Considerou-se a existéncia de drenagem superficial adequada e de lencdis de agua subterranea
rebaixado pelo menos 1,50m, quando vier a prejudicar a compactacdo das camadas superiores do
sub-leito.

CARGA LEGAL.:

No presente método de dimensionamento, foi considerado que a carga maxima legal para eixo
simples de rodas duplas no Brasil é de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla
(100 KN/ESRD).

DIMENSIONAMENTO:

O projeto baseia-se nos resultados e das sondagens e ensaios efetuados para trafego;

Pavimento Flexivel

PMF — Pré Misturado a frio |05,0 cm
Imprimacéo Ligante RR-1C
Base de Bica Corrida Simples | 15,0 cm

INSTRUCOES DE EXECUCAO:

A execucdo do servico devera seguir rigorosamente as instru¢bes de execucdo da PMSP, sem o
mesmo este dimensionamento perdera a validade.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:
Sub-Leito:
Deveré ser constituida de CBR, especificado e devidamente a 100% de energia de compactacéo do
PN nas condi¢des de densidade maxima e umidade 6tima, conforme as instrucdes da SIURB/PMSP
IP-01 (instrucBes Geotécnicas).
Base:
» Pavimento Flexivel
A base é composta de 15 cm Bica Corrida Simples com compactacdo 100% do Proctor

Intermediario, a cada 5,0 cm de altura.

Revestimento:
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» Pavimento Flexivel.
O revestimento em PMF com espessura de 05 cm devera ser aplicada conforme as Normas da
ABNT e sem impurezas.

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS.

Limpeza geral, e corte do trecho ser4d executado quando for necessario deverd ser
mecanizado e transportado com Caminhdes Basculantes até o bota-fora, os materiais sdo de
12 e 22 categorias.

A compactacdo do sub-leito com 100 % de energia de compactacdo do PN, nas condi¢cbes
de densidade mé&xima na umidade Gtima.

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIAS PUBLICAS INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS
E SARJETAS

Nivelamento topogréafico do eixo de referéncia das locagcdes das soleiras, guias e sarjetas
serdo efetuadas pela equipe topogréfica da empresa contratada fiscalizada pela Prefeitura
do Municipio de Itapevi.

CRONOGRAMA DE EXECUGCAO

O prazo para execucao serd 60 (sessenta) dias apds a ordem de servico expedido pela Secretaria de
Obras e Servigos.

REGIME DE CONTRATACAO

O regime de execucdo serd de Preco Global, conforme este Memorial Descritivo, Planilha de Custos
e demais documentagdes em anexo.

Itapevi, 20 de outubro de 2010.
José Americo Pereira Leite
Secretario de Obras e Servicos
CREA-SP 0601507127.
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