PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

OBRA : Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem
Local: Estrada de Servidao - Ambuita - Itapevi /SP

Servico : Preco Global - Mao-de-Obra, equipamentos e materiais

Janeiro/2011
SIURB/PMSP

area: 1.138,84 m?
compr.: 189,80 m

R$ 96,12 / m2 largura: 6,00 m
Codigo Item Descri¢do Un | Quant. [ PU. | Valor | Partic.
1 PAVIMENTACAO
11  |ABERTURA DE CAIXA 12.219,73 13,73%
ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, o
05-10-00 111 COMPACTAGAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 1.138,84 1078 12219.73 13,73%
CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE
01-03.03 112 |iem V3 0,00 9,96 0,00 0,00%
01-03-10 113 TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 0.00 0.98 0.00 0.00%
12 |EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS 22.180,33 24,92%
1 ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A )
04-11-00 121 |5ISTANGIA MEDIA DE 1.0 KM M3 50,35 10,58 532,74 0,60%
04-60-00 1.2.2 |REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM 503,53 0,98 493,46 0,55%
06-05-00 1.2.3 |LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 10,49 109,97 1.153,61 1,30%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, N
05-14-01 1.24 | |INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 419,61 28,89 1212253 13.62%
05-19-02 125 |CONSTRUGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= M3 24.78 317.08 7.877.99 8.85%
18,0 A 21,0 MPA
13 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 46.293,74 52,02%
05-47-00 1.3.1 |BASE DE BICA CORRIDA M3 170,83 99,52 17.000,57 19,10%
05-26-00 132 [IMPRIMAGCAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.138,84 1,84 2.095,46 2,35%
05-27-00 1.3.6 _|[IMPRIMAGCAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.138,84 3,73 4.247,86 4,77%
05-28-00 1.3.3 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 51,25 420,30 21.539,41 24,20%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO N
05-78-01 1.34 | ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 56.94 6.7 385,49 0,43%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO o
05-78-07 135 | KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM 854,12 1.20 1.024,95 1,15%
4 EXECUGAO DE PASSEIO PUBLICO 7.216,45 8,11%
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE .
05-42-00 41 | CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 20,50 352,04 7.216,45 8,11%
5 SINALIZAGAO 1.088,20 1,22%
51  [SINALIZAGAO HORIZONTAL 505,51 0,57%
450610021] 511 |PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA P/ 02 ANOS (HOT M2 5,40 12,67 68.42 0,08%
SPRAY) *
450611003 512 |PNTURADE SETAS E ZEBRADO TERMOPLASTICO P/ 05 ANOS (P/ M2 0,60 4553 437,00 0,49%
EXTRUSAO) *
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHAO REFLETIVO )
40612011 5.1.3 || o0 oo S ONAL * UN 0,00 23,33 0,00 0,00%
5.2 [SINALIZAGCAO VERTICAL 582,69 0,65%
5.2.1 |PLACAS DE REGULAMENTAGAO 93,79 0,11%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO N
450620002 5.2.1.1 |ggyootion S M2 0,36 260,54 93,79 0,11%
53  |[PLACAS DE ADVERTENCIA 46,90 0,05%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO )
450620002 531 |per) ETivA DIMENSAO 30X60 CM * M2 0,00 260,54 0,00 0,00%
- FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACAS DE )
s/codigo | 532 | neNTIFICAGAO DE LOGRADOURO, DIMENSAO 30X60 CM () M2 018 260,54 46,90 0,05%
54  |SUPORTE PARA FIXAGAO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO 170,00 0,19%
sf cédigo 541 |SUPORTE FABRICADO EM AGO GALVANIZADO DE 2" EH =3,00 M UN 2,00 85.00 170,00 0.19%

**)




5.5 FIXADORES PARA AS PLACAS 272,00 0,31%
- KIT DE FIXAGAO (1 PARAFUSO TIPO FRANCES 3/8 x 3" + 1 PORCA
s/ codigo 55.1 +01 ARRUELA (%) UN 8,00 22,50 180,00 0,20%
- BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRACADEIRA EM ACO
s/ codigo 55.2 GALVANIZADO) * UN 8,00 11,50 92,00 0,10%
CUSTO TOTAL DA OBRA 88.998,44 100,00%
BDI 23,00% 20.469,64
PRECO TOTAL DA OBRA 109.468,09

José Americo Pereira Leite
Secretério de Planejamento
CREA n° 0601507127



