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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

ASSUNTO:  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

LOCAL: 

Ambuitá – Itapevi/SP. 

 Rua Santa Tereza; 

 Rua Emilio Lehman; 

 Rua José Águila Sanches; 

 Rua Nelson Conceição dos Santos; 

 Estrada de Servidão. 

 
ENGENHEIRA CIVIL RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO 

 
Kamila Ibanhes Sacani – CREA N° 5063170597 

 
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA 

 
José Americo Pereira Leite – CREA N° 0601507127 

 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
 

Como um todo a obra deverá obedecer às especificações fornecidas, ter boa técnica executiva, 

materiais de primeira qualidade, bom acabamento e atender as normas da A.B.N.T. 

 

A empreiteira deverá refazer os serviços que estiverem em desacordo com a boa norma e técnica de 

execução, sem ônus à P.M.I. 

 

Os serviços deverão ser executados por operários especializados com o emprego de ferramentas e 

maquinário e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboração e implementação 

de PCMSO, PPRA e PPR. 

 

O serviço terá a Anotação de Responsabilidade Técnica do Serviço. 

 

A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as instruções de execução da P.M.S.P. 

 

A data base é de Janeiro/2011. 

 

OBJETO 

 

Este memorial tem como objetivo a contratação de empresa especializada para execução de 

pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas Ruas: Estrada São Rafael, Rua Santa 

Tereza, Rua Maria Antonia do Nascimento, Rua Emilio Lehman,, Rua José Aguilar Sanches, Rua 

Nelson Conceição dos Santos e Estrada de Servidão, com fornecimento de equipamentos, material, 

ferramentas e mão-de-obra especializada. 
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METODOLOGIA: 

 

O dimensionamento do pavimento foi projetado segundo o método de dimensionamento de 

pavimentos flexíveis IP-04 INSTRUÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS 

FLEXÍVEIS PARA TRÁFEGO LEVE E MÉDIO , da Prefeitura do Município de São Paulo, para 

uma vida útil de 10 anos, e carga máxima por eixo traseiro de 10 toneladas. Os coeficientes 

equivalentes estrutural das camadas do pavimento estão indicados no método da PMSP. 

 Considerou-se a existência de drenagem superficial adequada e de lençóis de água subterrânea 

rebaixado pelo menos 1,50m, quando vier a prejudicar a compactação das camadas superiores do 

sub-leito. 

 

CARGA LEGAL: 

 

No presente método de dimensionamento, foi considerado que a carga máxima legal para eixo 

simples de rodas duplas no Brasil é de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla                

(100 kN/ESRD).  
 

DIMENSIONAMENTO: 

 

O projeto baseia-se nos resultados e das sondagens e ensaios efetuados para tráfego; 

 

Pavimento Flexível 

 

CBUQ – Concreto asfáltico usinado a quente faixa 05 05,0 cm 

Imprimação Ligante RR-2C  

Imprimação Impermeabilizante CM-30  

Base de Bica Corrida Simples 15,0 cm 

Fundação de Rachão 20,0 cm 

 

Pavimento Rígido 

 

Concreto Usinado fck 20 Mpa 15,0 cm 

Base de Bica Corrida Simples 15,0 cm 

Fundação de Rachão 20,0 cm 

 

INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO: 

 

A execução do serviço deverá seguir rigorosamente as instruções de execução da PMSP, sem o 

mesmo este dimensionamento perderá a validade. 

 

ESTRUTURA DO PAVIMENTO: 

 

Sub-Leito: 
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Deverá ser constituída de CBR, especificado e devidamente a 100% de energia de compactação do 

PN nas condições de densidade máxima e umidade ótima, conforme as instruções da SIURB/PMSP 

IP-01 (instruções Geotécnicas). 

 

Reforço do Sub-Leito: 

 

O cálculo do CBR do projeto, do material apresentado referente ao sub-leito é igual ou maior que 

12%, observando as mesmas características do item “Sub-Leito”. 

Quando necessário deverá haver reforço do sub-leito com brita na quantidade de 50% de volume. 

 

Base: 

 

 ►Pavimento Flexível 

A base é composta de 15 cm Bica Corrida Simples com compactação 100% do Proctor 

Intermediário, a cada 5,0 cm de altura. 

 

►Pavimento Rígido 

A base é composta de 15 cm Bica Corrida Simples com compactação 100% do Proctor 

Intermediário, a cada 5,0 cm de altura. 

 

Revestimento: 

 

►Pavimento Flexível. 

O revestimento em CBUQ faixa 05 com espessura de 05 cm deverá ser aplicada conforme as 

Normas da ABNT e sem impurezas. 

 

►Pavimento Rígido 

O revestimento em Concreto Usinado com fck= 25 Mpa com espessura de 15 cm deverá ser 

aplicada conforme as Normas da ABNT e sem impurezas. 

 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS. 

 

Limpeza geral, e corte do trecho será executado quando for necessário deverá ser 

mecanizado e transportado com Caminhões Basculantes até o bota-fora, os materiais são de 

1ª e 2ª categorias. 

A compactação do sub-leito com 100 % de energia de compactação do PN, nas condições 

de densidade máxima na umidade ótima. 

 

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIAS PÚBLICAS INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS 

E SARJETAS 

 

Nivelamento topográfico do eixo de referência das locações das soleiras, guias e sarjetas 

serão efetuadas pela equipe topográfica da empresa contratada fiscalizada pela Prefeitura 

do Município de Itapevi. 
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CONTROLE TECNOLÓGICO 

 

É obrigatório o controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica, devendo ser apresentado o 

Laudo Técnico de Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos 

serviços, conforme exigências normativas do DNIT.  

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

O prazo para execução será 180 (cento e oitenta) dias após a ordem de serviço expedido pela 

Secretaria de Planejamento. 

 

REGIME DE CONTRATAÇÃO 

 

O regime de execução será de Preço Global, conforme este Memorial Descritivo, Planilha de Custos 

e demais documentações em anexo. 

 

Itapevi, 18 de agosto de 2011. 

José Americo Pereira Leite 

Secretário de Planejamento 

CREA-SP 0601507127. 


