PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

OBRA : Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem Janeiro/2011
Local: Rua Malméria - Jardim Paulista - Itapevi/SP SIURB/PMSP
4.080,00 m2
Servigo : Preco Global - Mao-de-Obra, equipamentos e materiais 680,00 m
R$ 191,79/ m2 6,00 m
Codigo Item Descricéo Un | Quant. | P.U. Valor | Partic.
1 PAVIMENTACAO
1.1 |ABERTURA DE CAIXA 114.811,20 18,05%
N ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, 0
05-10-00 111 COMPACTAGAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 4.080,00 10.73 43.778,40 6.88%
05-07-00 1.1.2 REGULARIZAQAO E COMPACTA(;AO DE RUAS DE TERRA (IE-5) M2 4.080,00 17,41 71.032,80 11,17%
1.2 |EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS 92.154,00 14,49%
1 ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A 0
04-11-00 121 |5/STANGIA MEDIA DE 1.0 KM M3 187,20 10,58 1.980,58 0,31%
04-60-00 1.2.2 |REMOCAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM | 1.872,00 0,98 1.834,56 0,29%
05-13-00 123 |gAse DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES M3 39,00 217,37 10.817.43 1.70%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, o
05-14-01 124 |iNCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 1.560,00 28,89 45.068,40 7.08%
05-19-02 125 |CONSTRUGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= M3 102,06 317.08 3245304 5.10%
18,0 A 21,0 MPA
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 250.945,81 38,81%
. REFORGO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM o
05-65-00 131 [GRITA ABS0% EM VOLUME M3 763,51 48,37 36.931,21 5,81%
05-47-00 1.3.1 |BASE DE BICA CORRIDA M3 832,32 99,52 82.832,49 13,02%
05-25-01 1.3.3 |BASE DE BINDER ABERTO M3 163,20 297,82 48.604,22 7,64%
05-26-00 1.3.2  [IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 4.080,00 1,84 7.507,20 1,18%
05-27-00 1.35 [IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 4.080,00 3,73 15.218,40 2,39%
05-28-00 1.3.3 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 125,40 420,30 52.703,77 8,28%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO o
05-78-01 134 | ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 125,40 6.77 848,93 0.13%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO o
05-78-07 135 |xM ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3XKM | 1.880,93 L.20 2257.12 0.35%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A
05-79-01 | 13.10 |1 ,crANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 163,20 6.77 1.104,86 998,78
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
05-79-07 | 1311 |5 o7ANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM | 2.448,00 L.20 2.937,60 2.643,84
3 MURO DE ARRIMO 157.623,84 24,78%
07-20-00 31 ngg 1D§ ARRIMO DE RACHAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M3 432,00 364,87 157.623.84 24.78%
5 DEMOLIGAO DE ROCHA 20.634,00 3,24%
05-06-00 51 EEQAL%LSI:\;/AOO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHAO (COM EMPREGO DE M3 150,00 81,61 12.241,50 1,92%
)
05-76-00 5.2 TRANSPORTE DE ROCHA M3XKM 2.250,00 3,73 8.392,50 1,32%
CUSTO TOTAL DA OBRA 636.168,85 100,00%
BDI 23,00% 146.318,84
PRECO TOTAL DA OBRA 782.487,69
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