
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Rua Malméria - Jardim Paulista - Itapevi/SP SIURB/PMSP

2º TRECHO  4.080,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais 680,00 m

R$ 191,79 / m2 6,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO
1.1 ABERTURA DE CAIXA 114.811,20 18,05%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 4.080,00 10,73 43.778,40 6,88%

05-07-00 1.1.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5) M2 4.080,00 17,41 71.032,80 11,17%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 92.154,00 14,49%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM
M3 187,20 10,58 1.980,58 0,31%

04-60-00 1.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 1.872,00 0,98 1.834,56 0,29%

05-13-00 1.2.3
BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES

M3 39,00 277,37 10.817,43 1,70%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 

INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 1.560,00 28,89 45.068,40 7,08%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 

18,0 A 21,0 MPA
M3 102,06 317,98 32.453,04 5,10%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 250.945,81 38,81%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 

BRITA A 50% EM VOLUME
M3 763,51 48,37 36.931,21 5,81%

05-47-00 1.3.1 BASE DE BICA CORRIDA M3 832,32 99,52 82.832,49 13,02%

05-25-01 1.3.3 BASE DE BINDER ABERTO M3 163,20 297,82 48.604,22 7,64%

05-26-00 1.3.2 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 4.080,00 1,84 7.507,20 1,18%

05-27-00 1.3.5 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 4.080,00 3,73 15.218,40 2,39%

05-28-00 1.3.3 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 125,40 420,30 52.703,77 8,28%

05-78-01 1.3.4
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 125,40 6,77 848,93 0,13%

05-78-07 1.3.5
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO 

KM ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 1.880,93 1,20 2.257,12 0,35%

05-79-01 1.3.10
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 163,20 6,77 1.104,86

998,78

05-79-07 1.3.11
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A 

DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 2.448,00 1,20 2.937,60

2.643,84

3 MURO DE ARRIMO 157.623,84 24,78%

07-20-00 3.1
MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA 1:3
M3 432,00 364,87 157.623,84 24,78%

5 DEMOLIÇÃO DE ROCHA 20.634,00 3,24%

05-06-00 5.1
DEMOLIÇÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM EMPREGO DE 

EXPLOSIVO)
M3 150,00 81,61 12.241,50 1,92%

05-76-00 5.2 TRANSPORTE DE ROCHA M3XKM 2.250,00 3,73 8.392,50 1,32%

CUSTO TOTAL DA OBRA 636.168,85 100,00%

BDI 23,00% 146.318,84

PREÇO TOTAL DA OBRA 782.487,69
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