: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI
& fased ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

OBRA : Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem Janeiro/2011
Local: Via Saturno - Pg. Miraflores - Itapevi/SP - TRECHO 11 SIURB/PMSP

area: 850,00 m?2

Servico : Prego Global - Mdo-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 170,00 m
R$ 94,94 / m2 largura: 5,00 m
Cadigo Item Descricéo | un [ Quant. | PU._| Valor | Partic.
1 PAVIMENTACAO
1.1 |ABERTURA DE CAIXA 9.120,50 13,90%
oo ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, .
05-10-00 | 111 | -oMPACTACAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 850,00 10,73 9.120.50 13,90%
1.2 |EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS 17.102,62 26,07%
L ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A N
04-11-00 | 1.2.1 | 5IcTANCIA MEDIA DE 1.0 KM M3 40,80 10,58 431,66 0,66%
04-60-00 [ 1.2.2 [REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM 408,00 0,98 399,84 0,61%
06-05-00 | 1.2.3  [LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 8,50 109,97 934,75 1,42%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100
- - ' 0,
05-14-01 | 124 |\\cLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 340,00 2889 9.822,60 14.97%
051902 | 125 |CONSTRUGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= V3 17.34 317,08 551377 2.40%
18,0 A 21,0 MPA
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 31.276,73 47,67%
05-47-00 | 1.3.1 |BASE DE BICA CORRIDA M3 127,50 99,52 12.688,80 19,34%
05-26-00 | 1.3.2 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 850,00 1,84 1.564,00 2,38%
05-27-00 | 1.3.3  [IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 0,00 3,73 0,00 0,00%
05-25-01 | 1.3.4 [BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 0,00 297,82 0,00 0,00%
05-28-00 | 1.3.5 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 38,25 420,30 16.076,48 24,50%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO
- - Pl by . 0,
05-78:01 | 1.36  |,TE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 3825 6.77 258,95 0.39%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO
. _ ! ! 0,
05-78:07 | 1.3.7 |\ ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM 573,75 1.20 688,50 1.05%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A
-79- =Y ” 0,
05-79-01 | 138 |5 |STANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 0.00 6.77 0.00 0.00%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
79+ ] o
05-79-07 | 139 |5 |5TANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM 0.00 1,20 0.00 0.00%
1.4 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 0,00 0,00%
05-47-00 | 1.4.2 |BASE DE BICA CORRIDA M3 0,00 99,52 0,00 0,00%
143 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
07-16-00 FCK=25MPA M3 0,00 292,83 0,00 0,00%
4 EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO 6.463,45 9,85%
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE )
05-42-00 41 | CAMAE LASTRO DE BRITA M3 18,36 352,04 6.463,45 9,85%
5 SINALIZACAO 1.647,37 2,51%
5.1 [SINALIZACAO HORIZONTAL 749,88 1,14%
450610021] 5.1 |PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA P/ 02 ANOS (HOT M2 0,00 12,67 0,00 0,00%
SPRAY) *
450611003 5.2 |PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLASTICO P/ 05 ANOS (P/ M2 1647 45,53 740,88 1.14%
EXTRUSAO) *
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHAO REFLETIVO )
480612011 513 |\ oNon RECIONAL () UN 0,00 23,33 0,00 0,00%
5.2 [SINALIZACAO VERTICAL 897,49 1,37%
5.2.1 |PLACAS DE REGULAMENTAGAO 93,79 0,14%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO )
450620002] 5.2.1.1 |gqpyoreion o M2 0,36 260,54 93,79 0,14%
5.3 |PLACAS DE ADVERTENCIA 140,69 0,21%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO .
450620002 531 |pel Eriva DIMENSAQ 30X60 CM () M2 0,36 260,54 93,79 0,14%
. FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACAS DE .
s/eodigo | 532 |\5ENTIFICACAO DE LOGRADOURO, DIMENSAO 30X60 CM (%) M2 018 260,54 46,90 0.07%
5.4  [SUPORTE PARA FIXAGAO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO 255,00 0,39%
of codigo | 5.4 (S*I;J)PORTE FABRICADO EM AGO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M UN 3,00 85,00 255,00 0.39%
5.5  |FIXADORES PARA AS PLACAS 408,00 0,62%
. KIT DE FIXAGAO (1 PARAFUSO TIPO FRANCES 3/8 x 3" + 1 PORCA )
s/eodigo | 551 |0 A RRUELA (%) UN 12,00 22,50 270,00 0,41%
. BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAGCADEIRA EM ACO o
s/ cédigo 55.2 GALVANIZADO) * UN 12,00 11,50 138,00 0,21%
CUSTO TOTAL DA OBRA 65.610,67 100,00%
BDI 23,00% 15.090,45
PRECO TOTAL DA OBRA 80.701,12

José Americo Pereira Leite
Secretéario de Planejamento
CREA n° 0601507127



