
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Via Celita - Pq. Miraflores - Itapevi/SP - TRECHO II SIURB/PMSP

 área: 1.750,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 350,00 m

R$ 95,99 / m2 largura: 5,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO
1.1 ABERTURA DE CAIXA 18.777,50 13,75%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 1.750,00 10,73 18.777,50 13,75%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 35.211,28 25,78%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM
M3 84,00 10,58 888,72 0,65%

04-60-00 1.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 840,00 0,98 823,20 0,60%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 17,50 109,97 1.924,48 1,41%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 

INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 700,00 28,89 20.223,00 14,81%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 

18,0 A 21,0 MPA
M3 35,70 317,98 11.351,89 8,31%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 64.393,26 47,15%

05-47-00 1.3.1 BASE DE BICA CORRIDA M3 262,50 99,52 26.124,00 19,13%

05-26-00 1.3.2 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.750,00 1,84 3.220,00 2,36%

05-27-00 1.3.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 0,00 3,73 0,00 0,00%

05-25-01 1.3.4 BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 0,00 297,82 0,00 0,00%

05-28-00 1.3.5 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M3 78,75 420,30 33.098,63 24,23%

05-78-01 1.3.6
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 78,75 6,77 533,14 0,39%

05-78-07 1.3.7
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO 

KM ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 1.181,25 1,20 1.417,50 1,04%

05-79-01 1.3.8
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 0,00 6,77 0,00 0,00%

05-79-07 1.3.9
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A 

DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 0,00 1,20 0,00 0,00%

1.4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO RÍGIDO 0,00 0,00%

05-47-00 1.4.2 BASE DE BICA CORRIDA M3 0,00 99,52 0,00 0,00%

07-16-00

1.4.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 

FCK=25MPA
M3 0,00 292,83 0,00 0,00%

4 EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 13.307,11 9,74%

05-42-00 4.1
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE 

CAIXA E LASTRO DE BRITA
M3 37,80 352,04 13.307,11 9,74%

5 SINALIZAÇÃO 4.884,52 3,58%

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3.009,24 2,20%

4S0610021 5.1.1
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 02 ANOS (HOT 

SPRAY) * 
M2 65,02 12,67 823,80 0,60%

4S0611003 5.1.2
PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLÁSTICO P/ 05 ANOS (P/ 

EXTRUSÃO) * 
M2 48,00 45,53 2.185,44 1,60%

4S0612011 5.1.3
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO 

MONODIRECIONAL (*)
UN 0,00 23,33 0,00 0,00%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.875,28 1,37%

5.2.1 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 234,49 0,17%

4S0620002 5.2.1.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

SEMI-REFLETIVA *
M2 0,90 260,54 234,49 0,17%

5.3 PLACAS DE ADVERTÊNCIA 93,79 0,07%

4S0620002 5.3.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

REFLETIVA, DIMENSÃO 30X60 CM (*) 
M2 0,00 260,54 0,00 0,00%

s/ código 5.3.2
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE 

IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, DIMENSÃO 30X60 CM  (**)
M2 0,36 260,54 93,79 0,07%

5.4 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO 595,00 0,44%

s/ código 5.4.1
SUPORTE FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M 

(**)
UN 7,00 85,00 595,00 0,44%

5.5 FIXADORES PARA AS PLACAS 952,00 0,70%

s/ código 5.5.1
KIT DE FIXAÇÃO (1 PARAFUSO TIPO FRANCÊS 3/8 x 3" + 1 PORCA 

+ 01  ARRUELA (**)
UN 28,00 22,50 630,00 0,46%

s/ código 5.5.2
BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAÇADEIRA EM AÇO 

GALVANIZADO) **
UN 28,00 11,50 322,00 0,24%

CUSTO TOTAL DA OBRA 136.573,68 100,00%

BDI 23,00% 31.411,95

PREÇO TOTAL DA OBRA 167.985,63
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