: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI
& fased ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

OBRA : Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem Janeiro/2011
Local: Via Calcita - Pq. Miraflores - Itapevi/SP - TRECHO 11 SIURB/PMSP

area: 750,00 m2

Servico : Prego Global - Mdo-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 150,00 m
R$ 109,68 / m2 largura: 5,00 m
Cadigo Item Descricéo | un [ Quant. | PU._| Valor | Partic.
1 PAVIMENTACAO
1.1 |ABERTURA DE CAIXA 8.047,50 12,03%
oo ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, .
05-10-00 | 111 | -oMPACTACAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 750,00 10,73 8.047.50 12,03%
1.2 |EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS 15.090,55 22,56%
L ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A o
04-11-00 | 1.2.1 | 5IcTANCIA MEDIA DE 1.0 KM M3 36,00 10,58 380,88 0,57%
04-60-00 [ 1.2.2 [REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM 360,00 0,98 352,80 0,53%
06-05-00 | 1.2.3  [LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 7,50 109,97 824,78 1,23%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100
- - ' 0,
05-14-01 | 124 |\\cLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 800,00 2889 8.667,00 12.96%
051902 | 125 |CONSTRUGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= V3 15,30 317,08 4.865,00 7.27%
18,0 A 21,0 MPA
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 7.175,25 10,73%
05-47-00 | 1.3.1 |BASE DE BICA CORRIDA M3 29,25 99,52 2.910,96 4,35%
05-26-00 | 1.3.2 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 195,00 1,84 358,80 0,54%
05-27-00 | 1.3.3  [IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 0,00 3,73 0,00 0,00%
05-25-01 | 1.3.4 [BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 0,00 297,82 0,00 0,00%
05-28-00 | 1.3.5 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 8,78 420,30 3.688,13 5,51%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO
- - Pl by . 0,
05-78:01 | 1.36  |,TE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 878 6.77 5941 0.09%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO
. _ ! ! 0
05-78:07 | 1.3.7 |\ ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM 131,63 1.20 157.95 0.24%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A
-79- =Y ” 0,
05-79-01 | 138 |5 |STANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 0.00 6.77 0.00 0.00%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
79+ ] o
05-79-07 | 139 |5 |5TANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM 0.00 1,20 0.00 0.00%
1.4 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 27.787,52 41,55%
05-47-00 | 1.4.2 |BASE DE BICA CORRIDA M3 83,25 99,52 8.285,04 12,39%
143 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
07-16-00 FCK=25MPA M3 66,60 292,83 19.502,48 29,16%
4 EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO 5.703,05 8,53%
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE )
05-42-00 41 | CAMAE LASTRO DE BRITA M3 16,20 352,04 5.703,05 8,53%
5 SINALIZACAO 3.073,32 4,60%
5.1 [SINALIZACAO HORIZONTAL 1.325,24 1,98%
450610021 5.1 Zg\g:g/i DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA P/ 02 ANOS (HOT M2 21,82 12,67 276.46 0.41%
450611003 5.2 |PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLASTICO P/ 05 ANOS (P/ M2 23,04 45,53 1.048.78 157%
EXTRUSAO) *
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHAO REFLETIVO )
480612011 513 |\ oNon RECIONAL () UN 0,00 23,33 0,00 0,00%
5.2 [SINALIZACAO VERTICAL 1.748,07 2,61%
5.2.1 |PLACAS DE REGULAMENTAGAO 281,38 0,42%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO )
450620002] 5.2.1.1 |gqpyoreion o M2 1,08 260,54 281,38 0,42%
5.3 |PLACAS DE ADVERTENCIA 140,69 0,21%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO .
450620002 531 |pel Eriva DIMENSAQ 30X60 CM () M2 0,36 260,54 93,79 0,14%
. FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACAS DE .
s/eodigo | 532 |\5ENTIFICACAO DE LOGRADOURO, DIMENSAO 30X60 CM (%) M2 018 260,54 46,90 0.07%
5.4  [SUPORTE PARA FIXAGAO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO 510,00 0,76%
of codigo | 5.4 (S*I;J)PORTE FABRICADO EM AGO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M UN 6,00 85,00 510,00 0.76%
5.5  |FIXADORES PARA AS PLACAS 816,00 1,22%
. KIT DE FIXAGAO (1 PARAFUSO TIPO FRANCES 3/8 x 3" + 1 PORCA )
s/eodigo | 551 |0 A RRUELA (%) UN 24,00 22,50 540,00 0,81%
. BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAGCADEIRA EM ACO o
s/ cédigo 55.2 GALVANIZADO) * UN 24,00 11,50 276,00 0,41%
CUSTO TOTAL DA OBRA 66.877,18 100,00%
BDI 23,00% 15.381,75
PRECO TOTAL DA OBRA 82.258,93

José Americo Pereira Leite
Secretéario de Planejamento
CREA n° 0601507127



