: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI
& fased ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

OBRA : Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem Janeiro/2011
Local: Via Cirrus - Pg. Miraflores - Itapevi/SP - TRECHO 11 SIURB/PMSP

area: 1.400,00 m2

Servico : Prego Global - Mdo-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 280,00 m
R$ 93,63 / m2 largura: 5,00 m
Cadigo Item Descricéo | un [ Quant. | PU._| Valor | Partic.
1 PAVIMENTACAO
1.1 |ABERTURA DE CAIXA 15.022,00 14,10%
oo ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, .
05-10-00 | 111 | -oMPACTACAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 1.400,00 10,73 15.022,00 14,10%
1.2 |EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS 28.169,02 26,43%
L ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A o
04-11-00 | 1.2.1 | 5IcTANCIA MEDIA DE 1.0 KM M3 67,20 10,58 710,98 0,67%
04-60-00 [ 1.2.2 [REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM 672,00 0,98 658,56 0,62%
06-05-00 | 1.2.3  [LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 14,00 109,97 1.539,58 1,44%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100
- - ' 0,
05-14-01 | 124 |\\cLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 560,00 2889 16.178,40 15.18%
051902 | 125 |CONSTRUGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= V3 28,56 317,08 0.081,51 852%
18,0 A 21,0 MPA
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 51.514,61 48,34%
05-47-00 | 1.3.1 |BASE DE BICA CORRIDA M3 210,00 99,52 20.899,20 19,61%
05-26-00 | 1.3.2 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.400,00 1,84 2.576,00 2,42%
05-27-00 | 1.3.3  [IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 0,00 3,73 0,00 0,00%
05-25-01 | 1.3.4 [BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 0,00 297,82 0,00 0,00%
05-28-00 | 1.3.5 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 63,00 420,30 26.478,90 24,85%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO
- - Pl by . 0,
05-78:01 | 1.36  |,TE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 63,00 6.77 426,51 0.40%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO
. _ ! ! 0,
05-78:07 | 1.3.7 |\ ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM 945,00 1.20 1.134,00 1.06%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A
-79- =Y ” 0,
05-79-01 | 138 |5 |STANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 0.00 6.77 0.00 0.00%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
79+ ] o
05-79-07 | 139 |5 |5TANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM 0.00 1,20 0.00 0.00%
1.4 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 0,00 0,00%
05-47-00 | 1.4.2 |BASE DE BICA CORRIDA M3 0,00 99,52 0,00 0,00%
143 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
07-16-00 FCK=25MPA M3 0,00 292,83 0,00 0,00%
4 EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO 10.645,69 9,99%
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE )
05-42-00 41 | CAMAE LASTRO DE BRITA M3 30,24 352,04 10.645,69 9,99%
5 SINALIZACAO 1.222,50 1,15%
5.1 [SINALIZACAO HORIZONTAL 639,80 0,60%
450610021 5.1 Zg\g:g/i DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA P/ 02 ANOS (HOT M2 10,25 12,67 120,87 0.12%
450611003 5.2 |PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLASTICO P/ 05 ANOS (P/ M2 1120 45,53 500,04 0.48%
EXTRUSAO) *
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHAO REFLETIVO )
480612011 513 |\ oNon RECIONAL () UN 0,00 23,33 0,00 0,00%
5.2 [SINALIZACAO VERTICAL 582,69 0,55%
5.2.1 |PLACAS DE REGULAMENTAGAO 46,90 0,04%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO )
450620002] 5.2.1.1 |gqpyoreion o M2 0,18 260,54 46,90 0,04%
5.3 |PLACAS DE ADVERTENCIA 93,79 0,09%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO )
450620002 531 |pel Eriva DIMENSAQ 30X60 CM () M2 0,00 260,54 0,00 0,00%
. FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACAS DE )
s/eodigo | 532 |\5ENTIFICACAO DE LOGRADOURO, DIMENSAO 30X60 CM (%) M2 0,36 260,54 93,79 0,09%
5.4  [SUPORTE PARA FIXAGAO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO 170,00 0,16%
of codigo | 5.4 (S*EJ)PORTE FABRICADO EM AGO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M UN 2,00 85,00 170,00 0.16%
5.5  |FIXADORES PARA AS PLACAS 272,00 0,26%
. KIT DE FIXAGAO (1 PARAFUSO TIPO FRANCES 3/8 x 3" + 1 PORCA )
s/eodigo | 551 |0 A RRUELA (%) UN 8,00 22,50 180,00 0,17%
. BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAGCADEIRA EM ACO o
s/ cédigo 55.2 GALVANIZADO) * UN 8,00 11,50 92,00 0,09%
CUSTO TOTAL DA OBRA 106.573,82 100,00%
BDI 23,00% 24.511,98
PRECO TOTAL DA OBRA 131.085,80

José Americo Pereira Leite
Secretéario de Planejamento
CREA n° 0601507127



