
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Via Estrela Branca - Pq. Miraflores - Itapevi/SP SIURB/PMSP

 área: 1.994,69 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 363,00 m

R$ 104,72 / m2 largura: 5,50 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO
1.1 ABERTURA DE CAIXA 21.402,97 12,60%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 1.994,69 10,73 21.402,97 12,60%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 39.034,22 22,99%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM
M3 93,12 10,58 985,21 0,58%

04-60-00 1.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 931,20 0,98 912,58 0,54%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 19,40 109,97 2.133,42 1,26%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 

INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 776,00 28,89 22.418,64 13,20%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 

18,0 A 21,0 MPA
M3 39,58 317,98 12.584,38 7,41%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 85.275,78 50,22%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 

BRITA A 50% EM VOLUME
M3 0,00 48,37 0,00 0,00%

05-47-00 1.3.2 BASE DE BICA CORRIDA M3 299,20 99,52 29.776,66 17,53%

05-25-01 1.3.3 BASE DE BINDER ABERTO M3 0,00 297,82 0,00 0,00%

05-26-00 1.3.4 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.994,69 1,84 3.670,22 2,16%

05-27-00 1.3.5 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.994,69 3,73 7.440,18 4,38%

05-28-00 1.3.6 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 99,73 420,30 41.918,31 24,68%

05-78-01 1.3.7
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 99,73 6,77 675,20 0,40%

05-78-07 1.3.8
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO 

KM ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 1.496,01 1,20 1.795,22 1,06%

05-78-07 1.3.9
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 0,00 6,77 0,00 0,00%

05-79-07 1.3.10
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 0,00 1,20 0,00 0,00%

3 MURO DE ARRIMO 6.877,89 4,05%

04-11-00 2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0KM
M3 73,50 9,28 682,08 0,40%

04-15-00 2.2 CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM M3 73,50 5,27 387,35 0,23%

04-60-00 2.3
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 735,00 0,90 661,50 0,39%

04-31-00 2.4

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO 

COMPACTADO

M3 56,00 9,28 519,68 0,31%

04-32-00 2.5 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 56,00 2,68 150,08 0,09%

07-24-00 3.1
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE 

MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO Ø = 2,7MM
M3 17,50 248,09 4.341,58 2,56%

07-40-06 3.2

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA 

À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 

14KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO

M2 17,50 7,75 135,63 0,08%

4 EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 13.801,38 8,13%

05-42-00 4.1
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE 

CAIXA E LASTRO DE BRITA
M3 39,20 352,04 13.801,38 8,13%

5 SINALIZAÇÃO 3.423,74 2,02%

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.675,67 0,99%

4S0610021 5.1.1
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 02 ANOS (HOT 

SPRAY) * 
M2 11,61 12,67 147,06 0,09%

4S0611003 5.1.2
PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLÁSTICO P/ 05 ANOS (P/ 

EXTRUSÃO) * 
M2 26,40 45,53 1.201,99 0,71%

4S0612011 5.1.3
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO 

MONODIRECIONAL (*)
UN 14,00 23,33 326,62 0,19%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.748,07 1,03%

5.2.1 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 328,28 0,19%

4S0620002 5.2.1.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

SEMI-REFLETIVA *
M2 1,26 260,54 328,28 0,19%

5.3 PLACAS DE ADVERTÊNCIA 93,79 0,06%

4S0620002 5.3.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

REFLETIVA, DIMENSÃO 30X60 CM (*) 
M2 0,18 260,54 46,90 0,03%

s/ código 5.3.2
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE 

IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, DIMENSÃO 30X60 CM  (**)
M2 0,18 260,54 46,90 0,03%

5.4 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO 510,00 0,30%

s/ código 5.4.1
SUPORTE FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M 

(**)
UN 6,00 85,00 510,00 0,30%

5.5 FIXADORES PARA AS PLACAS 816,00 0,48%

s/ código 5.5.1
KIT DE FIXAÇÃO (1 PARAFUSO TIPO FRANCÊS 3/8 x 3" + 1 PORCA 

+ 01  ARRUELA (**)
UN 24,00 22,50 540,00 0,32%

s/ código 5.5.2
BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAÇADEIRA EM AÇO 

GALVANIZADO) **
UN 24,00 11,50 276,00 0,16%
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CUSTO TOTAL DA OBRA 169.815,97 100,00%

BDI 23,00% 39.057,67

PREÇO TOTAL DA OBRA 208.873,64

1.378.924,72

-1.170.051,08

José Americo Pereira Leite

Secretário de Planejamento

CREA n° 0601507127


