: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI
& fased ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

OBRA : Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem Janeiro/2011
Local: Via Lunar - Pg. Miraflores - Itapevi/SP - TRECHO 11 SIURB/PMSP

area: 650,00 m?2

Servico : Prego Global - Mdo-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 130,00 m
R$ 97,99 / m2 largura: 5,00 m
Cadigo Item Descricéo | un [ Quant. | PU._| Valor | Partic.
1 PAVIMENTACAO
1.1 |ABERTURA DE CAIXA 6.974,50 13,47%
oo ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, 0
05-10-00 | 111 | -oMPACTACAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 650,00 10,73 6.974.50 13.47%
1.2 |EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS 13.078,48 25,26%
L ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A o
04-11-00 | 1.2.1 | 5IcTANCIA MEDIA DE 1.0 KM M3 31,20 10,58 330,10 0,64%
04-60-00 [ 1.2.2 [REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM 312,00 0,98 305,76 0,59%
06-05-00 | 1.2.3  [LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 6,50 109,97 714,81 1,38%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100
- - ' 0
05-14-01 | 124 |\\cLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 260,00 2889 751140 14.51%
051902 | 125 |CONSTRUGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= V3 13.26 317,08 421641 £.14%
18,0 A 21,0 MPA
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 23.917,50 46,19%
05-47-00 | 1.3.1 |BASE DE BICA CORRIDA M3 97,50 99,52 9.703,20 18,74%
05-26-00 | 1.3.2 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 650,00 1,84 1.196,00 2,31%
05-27-00 | 1.3.3  [IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 0,00 3,73 0,00 0,00%
05-25-01 | 1.3.4 [BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 0,00 297,82 0,00 0,00%
05-28-00 | 1.3.5 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 29,25 420,30 12.293,78 23,74%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO
- - Pl by . 0,
05-78:01 | 1.36  |,TE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 225 6.77 198,02 0.38%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO
. _ ! ! 0,
05-78:07 | 1.3.7 |\ ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM 438,75 1.20 526,50 1.02%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A
-79- =Y ” 0,
05-79-01 | 138 |5 |STANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 0.00 6.77 0.00 0.00%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
79+ ] o
05-79-07 | 139 |5 |5TANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM 0.00 1,20 0.00 0.00%
1.4 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 0,00 0,00%
05-47-00 | 1.4.2 |BASE DE BICA CORRIDA M3 0,00 99,52 0,00 0,00%
143 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
07-16-00 FCK=25MPA M3 0,00 292,83 0,00 0,00%
4 EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO 4.942,64 9,54%
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE .
05-42-00 41 | CAMAE LASTRO DE BRITA M3 14,04 352,04 4.942,64 9,54%
5 SINALIZACAO 2.869,48 5,54%
5.1 [SINALIZACAO HORIZONTAL 1.074,51 2,08%
450610021] 5.1 |PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA P/ 02 ANOS (HOT M2 0,00 12,67 0,00 0,00%
SPRAY) *
450611003 5.2 |PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLASTICO P/ 05 ANOS (P/ M2 23,60 45,53 107451 2,08%
EXTRUSAO) *
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHAO REFLETIVO )
480612011 513 |\ oNon RECIONAL () UN 0,00 23,33 0,00 0,00%
5.2 [SINALIZACAO VERTICAL 1.794,97 3,47%
5.2.1 |PLACAS DE REGULAMENTAGAO 328,28 0,63%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO )
450620002] 5.2.1.1 |gqpyoreion o M2 1,26 260,54 328,28 0,63%
5.3 |PLACAS DE ADVERTENCIA 140,69 0,27%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO )
450620002 531 |pel Eriva DIMENSAQ 30X60 CM () M2 0,36 260,54 93,79 0,18%
. FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACAS DE )
s/eodigo | 532 |\5ENTIFICACAO DE LOGRADOURO, DIMENSAO 30X60 CM (%) M2 018 260,54 46,90 0,09%
5.4  [SUPORTE PARA FIXAGAO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO 510,00 0,98%
of codigo | 5.4 (S*I;J)PORTE FABRICADO EM AGO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M UN 6,00 85,00 510,00 0.98%
5.5  |FIXADORES PARA AS PLACAS 816,00 1,58%
. KIT DE FIXAGAO (1 PARAFUSO TIPO FRANCES 3/8 x 3" + 1 PORCA )
s/eodigo | 551 |0 A RRUELA (%) UN 24,00 22,50 540,00 1,04%
. BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAGCADEIRA EM ACO 0
s/ cédigo 55.2 GALVANIZADO) * UN 24,00 11,50 276,00 0,53%
CUSTO TOTAL DA OBRA 51.782,59 100,00%
BDI 23,00% 11.910,00
PRECO TOTAL DA OBRA 63.692,59

José Americo Pereira Leite
Secretario de Planejamento
CREA n° 0601507127



