: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI
& fased ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

OBRA : Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem Janeiro/2011
Local: Via Nimbus - Pg. Miraflores - Itapevi/SP - TRECHO II SIURB/PMSP

area: 1.600,00 m2

Servico : Prego Global - Mdo-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 320,00 m
R$ 93,52 / m2 largura: 5,00 m
Cadigo Item Descricéo | un [ Quant. | PU._| Valor | Partic.
1 PAVIMENTACAO
1.1 |ABERTURA DE CAIXA 17.168,00 14,11%
oo ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, B
05-10-00 | 111 | -oMPACTACAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 1.600,00 10,73 17.168,00 14.11%
1.2 |EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS 32.193,17 26,46%
L ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A o
04-11-00 | 1.2.1 | 5IcTANCIA MEDIA DE 1.0 KM M3 76,80 10,58 812,54 0,67%
04-60-00 [ 1.2.2 [REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM 768,00 0,98 752,64 0,62%
06-05-00 | 1.2.3  [LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 16,00 109,97 1.759,52 1,45%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100
- - ' 0,
05-14-01 | 124 |\\cLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 640,00 2889 18.489,60 15.20%
051902 | 125 |CONSTRUGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= V3 32,64 317,08 10.378.87 53%
18,0 A 21,0 MPA
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 58.873,84 48,40%
05-47-00 | 1.3.1 |BASE DE BICA CORRIDA M3 240,00 99,52 23.884,80 19,63%
05-26-00 | 1.3.2 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.600,00 1,84 2.944,00 2,42%
05-27-00 | 1.3.3  [IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 0,00 3,73 0,00 0,00%
05-25-01 | 1.3.4 [BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 0,00 297,82 0,00 0,00%
05-28-00 | 1.3.5 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 72,00 420,30 30.261,60 24,88%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO
- - Pl by . 0,
05-78:01 | 1.36  |,TE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 72,00 6.77 487,44 0.40%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO
. _ ! ! 0,
05-78:07 | 1.3.7 |\ ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM |~ 1.080,00 1.20 1.296,00 1.07%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A
-79- =Y ” 0,
05-79-01 | 138 |5 |STANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 0.00 6.77 0.00 0.00%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
79+ ] o
05-79-07 | 139 |5 |5TANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM 0.00 1,20 0.00 0.00%
1.4 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 0,00 0,00%
05-47-00 | 1.4.2 |BASE DE BICA CORRIDA M3 0,00 99,52 0,00 0,00%
143 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
07-16-00 FCK=25MPA M3 0,00 292,83 0,00 0,00%
4 EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO 12.166,50 10,00%
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE .
05-42-00 41 | CAMAE LASTRO DE BRITA M3 34,56 352,04 12.166,50 10,00%
5 SINALIZACAO 1.250,92 1,03%
5.1 [SINALIZACAO HORIZONTAL 668,23 0,55%
450610021 5.1 Zg\g:g/i DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA P/ 02 ANOS (HOT M2 1249 12,67 158,20 0.13%
450611003 5.2 |PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLASTICO P/ 05 ANOS (P/ M2 1120 45,53 500,04 0.42%
EXTRUSAO) *
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHAO REFLETIVO )
480612011 513 |\ oNon RECIONAL () UN 0,00 23,33 0,00 0,00%
5.2 [SINALIZACAO VERTICAL 582,69 0,48%
5.2.1 |PLACAS DE REGULAMENTAGAO 46,90 0,04%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO )
450620002] 5.2.1.1 |gqpyoreion o M2 0,18 260,54 46,90 0,04%
5.3 |PLACAS DE ADVERTENCIA 93,79 0,08%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO )
450620002 531 |pel Eriva DIMENSAQ 30X60 CM () M2 0,00 260,54 0,00 0,00%
. FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACAS DE )
s/eodigo | 532 |\5ENTIFICACAO DE LOGRADOURO, DIMENSAO 30X60 CM (%) M2 0,36 260,54 93,79 0,08%
5.4  [SUPORTE PARA FIXAGAO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO 170,00 0,14%
of codigo | 5.4 (S*EJ)PORTE FABRICADO EM AGO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M UN 2,00 85,00 170,00 0.14%
5.5  |FIXADORES PARA AS PLACAS 272,00 0,22%
. KIT DE FIXAGAO (1 PARAFUSO TIPO FRANCES 3/8 x 3" + 1 PORCA )
s/eodigo | 551 |0 A RRUELA (%) UN 8,00 22,50 180,00 0,15%
. BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAGCADEIRA EM ACO 0
s/ cédigo 55.2 GALVANIZADO) * UN 8,00 11,50 92,00 0,08%
CUSTO TOTAL DA OBRA 121.652,43 100,00%
BDI 23,00% 27.980,06
PRECO TOTAL DA OBRA 149.632,49

José Americo Pereira Leite
Secretéario de Planejamento
CREA n° 0601507127



