
OBRA :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Via Polares - Pq. Miraflores - Itapevi/SP - TRECHO II SIURB/PMSP

 área: 1.025,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 205,00 m

R$ 96,85 / m2 largura: 5,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor Partic.

1 PAVIMENTAÇÃO
1.1 ABERTURA DE CAIXA 10.998,25 13,63%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, 

COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 1.025,00 10,73 10.998,25 13,63%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 20.623,75 25,55%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM
M3 49,20 10,58 520,54 0,64%

04-60-00 1.2.2 REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM M3xKM 492,00 0,98 482,16 0,60%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 10,25 109,97 1.127,19 1,40%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 

INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 410,00 28,89 11.844,90 14,68%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 

18,0 A 21,0 MPA
M3 20,91 317,98 6.648,96 8,24%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 33.668,48 41,71%

05-47-00 1.3.1 BASE DE BICA CORRIDA M3 137,25 99,52 13.659,12 16,92%

05-26-00 1.3.2 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 915,00 1,84 1.683,60 2,09%

05-27-00 1.3.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 0,00 3,73 0,00 0,00%

05-25-01 1.3.4 BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 0,00 297,82 0,00 0,00%

05-28-00 1.3.5 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) M3 41,18 420,30 17.305,85 21,44%

05-78-01 1.3.6
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO 

ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 41,18 6,77 278,75 0,35%

05-78-07 1.3.7
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO 

KM ATÉ A DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 617,63 1,20 741,15 0,92%

05-79-01 1.3.8
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 0,00 6,77 0,00 0,00%

05-79-07 1.3.9
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A 

DISTANCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM
M3xKM 0,00 1,20 0,00 0,00%

1.4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO RÍGIDO 5.507,44 6,82%

05-47-00 1.4.2 BASE DE BICA CORRIDA M3 16,50 99,52 1.642,08 2,03%

07-16-00

1.4.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 

FCK=25MPA
M3 13,20 292,83 3.865,36 4,79%

4 EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 7.794,17 9,66%

05-42-00 4.1
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE 

CAIXA E LASTRO DE BRITA
M3 22,14 352,04 7.794,17 9,66%

5 SINALIZAÇÃO 2.120,15 2,63%

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.001,66 1,24%

4S0610021 5.1.1
PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 02 ANOS (HOT 

SPRAY) * 
M2 0,00 12,67 0,00 0,00%

4S0611003 5.1.2
PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLÁSTICO P/ 05 ANOS (P/ 

EXTRUSÃO) * 
M2 22,00 45,53 1.001,66 1,24%

4S0612011 5.1.3
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO 

MONODIRECIONAL (*)
UN 0,00 23,33 0,00 0,00%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.118,49 1,39%

5.2.1 PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 187,59 0,23%

4S0620002 5.2.1.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

SEMI-REFLETIVA *
M2 0,72 260,54 187,59 0,23%

5.3 PLACAS DE ADVERTÊNCIA 46,90 0,06%

4S0620002 5.3.1
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

REFLETIVA, DIMENSÃO 30X60 CM (*) 
M2 0,00 260,54 0,00 0,00%

s/ código 5.3.2
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE 

IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO, DIMENSÃO 30X60 CM  (**)
M2 0,18 260,54 46,90 0,06%

5.4 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO 340,00 0,42%

s/ código 5.4.1
SUPORTE FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M 

(**)
UN 4,00 85,00 340,00 0,42%

5.5 FIXADORES PARA AS PLACAS 544,00 0,67%

s/ código 5.5.1
KIT DE FIXAÇÃO (1 PARAFUSO TIPO FRANCÊS 3/8 x 3" + 1 PORCA 

+ 01  ARRUELA (**)
UN 16,00 22,50 360,00 0,45%

s/ código 5.5.2
BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAÇADEIRA EM AÇO 

GALVANIZADO) **
UN 16,00 11,50 184,00 0,23%

CUSTO TOTAL DA OBRA 80.712,23 100,00%

BDI 23,00% 18.563,81

PREÇO TOTAL DA OBRA 99.276,04
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