: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI
& fased ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

OBRA : Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem Janeiro/2011
Local: Via Polares - Pq. Miraflores - Itapevi/SP - TRECHO I SIURB/PMSP

area: 1.025,00 m2

Servico : Prego Global - Mdo-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 205,00 m
R$ 96,85 / m2 largura: 5,00 m
Cadigo Item Descricéo | un [ Quant. | PU._| Valor | Partic.
1 PAVIMENTACAO
1.1 |ABERTURA DE CAIXA 10.998,25 13,63%
oo ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, .
05-10-00 | 111 | -oMPACTACAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 1.025,00 10,73 10.998,25 13.63%
1.2 |EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS 20.623,75 25,55%
L ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A o
04-11-00 | 1.2.1 | 5IcTANCIA MEDIA DE 1.0 KM M3 49,20 10,58 520,54 0,64%
04-60-00 [ 1.2.2 [REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM 492,00 0,98 482,16 0,60%
06-05-00 | 1.2.3  [LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 10,25 109,97 1.127,19 1,40%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100
- - ' 0,
05-14-01 | 124 |\\cLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 410,00 2889 11.844,90 14.68%
051902 | 125 |CONSTRUGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= V3 2001 317,08 6.648,96 £.24%
18,0 A 21,0 MPA
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 33.668,48 41,71%
05-47-00 | 1.3.1 |BASE DE BICA CORRIDA M3 137,25 99,52 13.659,12 16,92%
05-26-00 | 1.3.2 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 915,00 1,84 1.683,60 2,09%
05-27-00 | 1.3.3  [IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 0,00 3,73 0,00 0,00%
05-25-01 | 1.3.4 [BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 0,00 297,82 0,00 0,00%
05-28-00 | 1.3.5 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 41,18 420,30 17.305,85 21,44%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO
- - Pl by . 0,
05-78:01 | 1.36  |,TE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 4118 6.77 218,75 0.35%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO
. _ ! ! 0,
05-78:07 | 1.3.7 |\ ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM 617,63 1.20 741,15 0.92%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A
-79- =Y ” 0,
05-79-01 | 138 |5 |STANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 0.00 6.77 0.00 0.00%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
79+ ] o
05-79-07 | 139 |5 |5TANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3xKM 0.00 1,20 0.00 0.00%
1.4 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 5.507,44 6,82%
05-47-00 | 1.4.2 |BASE DE BICA CORRIDA M3 16,50 99,52 1.642,08 2,03%
143 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
07-16-00 FCK=25MPA M3 13,20 292,83 3.865,36 4,79%
4 EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO 7.794,17 9,66%
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE )
05-42-00 41 | CAMAE LASTRO DE BRITA M3 22,14 352,04 7.794,17 9,66%
5 SINALIZACAO 2.120,15 2,63%
5.1 [SINALIZACAO HORIZONTAL 1.001,66 1,24%
450610021] 5.1 |PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA P/ 02 ANOS (HOT M2 0,00 12,67 0,00 0,00%
SPRAY) *
450611003 5.2 |PINTURA DE SETAS E ZEBRADO TERMOPLASTICO P/ 05 ANOS (P/ M2 22,00 45,53 100166 1,.24%
EXTRUSAO) *
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHAO REFLETIVO )
480612011 513 |\ oNon RECIONAL () UN 0,00 23,33 0,00 0,00%
5.2 [SINALIZACAO VERTICAL 1.118,49 1,39%
5.2.1 |PLACAS DE REGULAMENTAGAO 187,59 0,23%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO )
450620002] 5.2.1.1 |gqpyoreion o M2 0,72 260,54 187,59 0,23%
5.3 |PLACAS DE ADVERTENCIA 46,90 0,06%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO )
450620002 531 |pel Eriva DIMENSAQ 30X60 CM () M2 0,00 260,54 0,00 0,00%
. FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACAS DE )
s/eodigo | 532 |\5ENTIFICACAO DE LOGRADOURO, DIMENSAO 30X60 CM (%) M2 018 260,54 46,90 0,06%
5.4  [SUPORTE PARA FIXAGAO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO 340,00 0,42%
of codigo | 5.4 (S*I;J)PORTE FABRICADO EM AGO GALVANIZADO DE 2" E H = 3,00 M UN 4,00 85,00 340,00 0.42%
5.5  |FIXADORES PARA AS PLACAS 544,00 0,67%
. KIT DE FIXAGAO (1 PARAFUSO TIPO FRANCES 3/8 x 3" + 1 PORCA )
s/eodigo | 551 |0 A RRUELA (%) UN 16,00 22,50 360,00 0,45%
. BARRA DE CONTRAVENTAMENTO (ABRAGCADEIRA EM ACO 0
s/ cédigo 55.2 GALVANIZADO) * UN 16,00 11,50 184,00 0,23%
CUSTO TOTAL DA OBRA 80.712,23 100,00%
BDI 23,00% 18.563,81
PRECO TOTAL DA OBRA 99.276,04

José Americo Pereira Leite
Secretéario de Planejamento
CREA n° 0601507127



