PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem
Local: Rua dos Amazonenses - Pg. Suburbano- Itapevi/SP

Servico : Preco Global - Mao-de-Obra. eauinamentos e materiais

Janeiro/2011
SIURB/PMSP

area: 8.680,00 m?
compr.: 1.240,00 m

R$ 136,31/ m2 largura: 7,00 m
Cédigo Item Descricéo Un | Quant. | P.U. | Valor %
1 PAVIMENTACAO FLEXIVEL
1.1 |ABERTURA DE CAIXA 93.136,40 7,87%
o, ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, o
05-10-00 111 |TRANSPORTE E PREPARG DO SUB-LEITO M2 8.680,00 10,73 93.136,40 7,87%
1.2 |EXECUGAO DE GUIAS E SARJETAS 145.765,46 12,32%
04-11-00 121 |ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA M3 333,60 1058 3.520.49 0.30%
MEDIA DE 1,0 KM
. REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA .
04-60-00 122 |EY0L7A DE 10 KM M3xKM | 3.336,00 0,98 3.269,28 0,28%
06-05-00 123 |LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 69,50 109,97 7.642,92 0,65%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE
- - ' 0,
05-14-01 124 | COSTAMENTO DE TERRA FCK= 20.0 MPA M 2.780,00 28,89 80.314,20 6,79%
05-19-02 125 '(\ZAgZSTRUQAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 M3 160,42 217,08 51.000.58 4.31%
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 310.898,74 27,40%
N N 9
05-65-00 131 |REFORCO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% 3 1.110.20 48,37 53.70037 5.58%
EM VOLUME
05-47-00 1.3.1 |BASE DE BICA CORRIDA M3 832,65 99,52 82.865,33 7,00%
05-25-01 1.3.4 |BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 222,04 297,82 66.127,95 5,59%
05-26-00 132 [IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 5.551,00 1,84 10.213,84 0,86%
05-27-00 133 [IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 5.551,00 3,73 20.705,23 1,75%
05-28-00 1.3.4 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 166,53 420,30 69.992,56 5,92%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A
- - i A 0,
05-78-01 135 |5STANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 166,53 6.77 1.127.41 0.10%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
. ¥ 0 - 0,
05-78-05 136 | DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM M3xKM | 1.665,30 1,20 1.998,36 0,17%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A DISTANCIA MEDIA DE
- - ' 0,
05-79-01 | 1310 |2 0 e M3 222,04 6,77 1.503,21 0,16%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE
79+ o
05-79-05 | 1311 | V0 TAE 10 KM M3xKM | 2.220,40 1,20 2.664,48 0,28%
1.4 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 251.550,95 26,15%
05-20-00 1.4.1 FUNDAGAO DE RACHAO M3 375,48 106,30 39.913,52 3,37%
05-47-00 1.4.2 |BASE DE BICA CORRIDA M3 469,35 99,52 46.709,71 3,95%
07-16-00 1.43 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 563,22 292,83 164.927,71 13,94%
3 CONTENGAO
3.1 |MURO DE ARRIMO EM ESTRUTURA DE RACHAO 160.542,80 13,57%
07-20-00 3.1.1 [MURO DE ARRIMO DE RACHAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 440,00 364,87 160.542,80 13,57%
CUSTO TOTAL DA OBRA 961.894,35 100,00%
BDI 23,00% 221.235,70
PRECO TOTAL DA OBRA 1.183.130,05

José Americo Pereira Leite
Secretéario de Planejamento
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