
Obra :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Rua dos Amazonenses - Pq. Suburbano- Itapevi/SP SIURB/PMSP

 área: 8.680,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 1.240,00 m

R$ 136,31 / m2 largura: 7,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor %

1 PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL
1.1 ABERTURA DE CAIXA 93.136,40 7,87%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 8.680,00 10,73 93.136,40 7,87%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 145.765,46 12,32%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0 KM
M3 333,60 10,58 3.529,49 0,30%

04-60-00 1.2.2
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA 

E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 3.336,00 0,98 3.269,28 0,28%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 69,50 109,97 7.642,92 0,65%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE 

ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 2.780,00 28,89 80.314,20 6,79%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 

MPA
M3 160,42 317,98 51.009,58 4,31%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 310.898,74 27,40%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% 

EM VOLUME
M3 1.110,20 48,37 53.700,37 5,58%

05-47-00 1.3.1 BASE DE BICA CORRIDA M3 832,65 99,52 82.865,33 7,00%

05-25-01 1.3.4 BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 222,04 297,82 66.127,95 5,59%

05-26-00 1.3.2 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 5.551,00 1,84 10.213,84 0,86%

05-27-00 1.3.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 5.551,00 3,73 20.705,23 1,75%

05-28-00 1.3.4 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 166,53 420,30 69.992,56 5,92%

05-78-01 1.3.5
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 166,53 6,77 1.127,41 0,10%

05-78-05 1.3.6
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 1.665,30 1,20 1.998,36 0,17%

05-79-01 1.3.10
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 222,04 6,77 1.503,21 0,16%

05-79-05 1.3.11
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 2.220,40 1,20 2.664,48 0,28%

1.4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO RÍGIDO 251.550,95 26,15%

05-20-00 1.4.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 375,48 106,30 39.913,52 3,37%

05-47-00 1.4.2 BASE DE BICA CORRIDA M3 469,35 99,52 46.709,71 3,95%

07-16-00 1.4.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 563,22 292,83 164.927,71 13,94%

3 CONTENÇÃO

3.1 MURO DE ARRIMO EM ESTRUTURA DE RACHÃO 160.542,80 13,57%

07-20-00 3.1.1 MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 440,00 364,87 160.542,80 13,57%

CUSTO TOTAL DA OBRA 961.894,35 100,00%

BDI 23,00% 221.235,70

PREÇO TOTAL DA OBRA 1.183.130,05

1.456.989,18

-273.859,13
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