
Obra :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Rua dos Baianos - Pq. Suburbano- Itapevi/SP SIURB/PMSP

 área: 4.200,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 600,00 m

R$ 121,61 / m2 largura: 7,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor %

1 PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL
1.1 ABERTURA DE CAIXA 45.066,00 10,85%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 4.200,00 10,73 45.066,00 10,85%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 69.656,25 16,77%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0 KM
M3 118,50 10,58 1.253,73 0,30%

04-60-00 1.2.2
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA 

E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 1.185,00 0,98 1.161,30 0,28%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 75,00 109,97 8.247,75 1,99%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE 

ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 1.200,00 28,89 34.668,00 8,35%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 

MPA
M3 76,50 317,98 24.325,47 5,86%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 202.938,62 48,87%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% 

EM VOLUME
M3 672,00 48,37 32.504,64 7,83%

05-47-00 1.3.3 BASE DE BICA CORRIDA M3 504,00 99,52 50.158,08 12,08%

05-25-01 1.3.4 BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 134,40 297,82 40.027,01 9,64%

05-26-00 1.3.5 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 3.360,00 1,84 6.182,40 1,49%

05-27-00 1.3.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 3.360,00 3,73 12.532,80 3,02%

05-28-00 1.3.7 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 134,40 420,30 56.488,32 13,60%

05-78-01 1.3.8
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 134,40 6,77 909,89 0,22%

05-78-05 1.3.9
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 1.344,00 1,20 1.612,80 0,39%

05-79-01 1.3.10
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 134,40 6,77 909,89 0,22%

05-79-05 1.3.11
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 1.344,00 1,20 1.612,80 0,39%

1.4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO RÍGIDO 62.829,90 15,13%

05-20-00 1.4.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 126,00 106,30 13.393,80 3,23%

05-47-00 1.4.2 BASE DE BICA CORRIDA M3 126,00 99,52 12.539,52 3,02%

07-16-00 1.4.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 126,00 292,83 36.896,58 8,89%

6.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

04-11-00 

04-60-15 

04-15-00

6.1

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA ADEQUAÇÃO DA RUA (INCLUI CARGA, 

TRANSPORTE E ATERRO COMPACTADO) SE NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE 

TERRA OU REMOÇÃO DE MATERIAL, JAZIDA OU BOTA FORA POR CONTA DO 

CONTRATADO

M3 1.996,93 17,41 34.766,55 8,37%

CUSTO TOTAL DA OBRA 415.257,32 100,00%

BDI 23,00% 95.509,18

PREÇO TOTAL DA OBRA 510.766,51
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