PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem
Local: Rua dos Baianos - Pg. Suburbano- Itapevi/SP

Servico : Prego Global - Mado-de-Obra, equipamentos e materiais

Janeiro/2011
SIURB/PMSP

area: 4.200,00 m?

compr.: 600,00 m

R$ 121,61/ m2 largura: 7,00 m
Codigo Iltem Descricéo Un Quant. P.U. Valor %
1 PAVIMENTACAO FLEXIVEL
1.1 [ABERTURA DE CAIXA 45.066,00 10,85%
o, ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, )
05-10-00 111 |TRANSPORTE E PREPARG DO SUB-LEITO M2 4.200,00 10,73 45.066,00 10,85%
12 |EXECUGAO DE GUIAS E SARJETAS 69.656,25 16,77%
04-11-00 121 |ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA M3 118,50 10,58 1.253.73 0.30%
MEDIA DE 1,0 KM
REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA o
04-60-00 122 | CYOLTA DE 10 KM M3xKM | 1.185,00 0,98 1.161,30 0,28%
06-05-00 123 |LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 75,00 109,97 8.247,75 1,99%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE
- - ! 0,
05-14-01 124 | COSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 1.200,00 28,89 34.668,00 8,35%
05-19-02 125 '\CAC;QSTRUQAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 M3 76,50 317.08 24.325.47 5.86%
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 202.938,62 48,87%
N N 9
05-65-00 131 |REFORCO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% M3 672,00 48,37 32.504,64 7.83%
EM VOLUME
05-47-00 1.3.3 |BASE DE BICA CORRIDA M3 504,00 99,52 50.158,08 12,08%
05-25-01 1.3.4 |BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 134,40 297,82 40.027,01 9,64%
05-26-00 135 [IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 3.360,00 1,84 6.182,40 1,49%
05-27-00 1.3.6 [IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 3.360,00 3,73 12.532,80 3,02%
05-28-00 1.3.7 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 134,40 420,30 56.488,32 13,60%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A
-78- i ” 0,
05-78-01 138 | DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 134,40 6.77 909,89 0.22%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
. g \! - 0,
05-78-05 139 | DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM M3xKM | 1.344,00 1,20 1.612,80 0,39%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A DISTANCIA MEDIA DE
- N ' 0,
05-79:01 | 1310 | kM M3 134,40 6,77 909,89 0,22%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE .
05-79-05 | 1311 | ey e 10 KM M3xKM | 1.344,00 1,20 1.612,80 0,39%
1.4 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 62.829,90 15,13%
05-20-00 1.41 |FUNDAGCAO DE RACHAO M3 126,00 106,30 13.393,80 3,23%
05-47-00 1.4.2 |BASE DE BICA CORRIDA M3 126,00 99,52 12.539,52 3,02%
07-16-00 1.4.3 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 126,00 292,83 36.896,58 8,89%
6.0 |SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM
04-11-00 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM PARA ADEQUAGAO DA RUA (INCLUI CARGA,
TRANSPORTE E ATERRO COMPACTADO) SE NECESSARIO FORNECIMENTO DE 0
04-60-15 61 |terrAOU REMOGAO DE MATERIAL, JAZIDA OU BOTA FORA POR CONTA DO M3 1.996,93 1741 34.766,55 8.37%
04-15-00 CONTRATADO
CUSTO TOTAL DA OBRA 415.257,32 100,00%
BDI 23,00% 95.509,18
PRECO TOTAL DA OBRA 510.766,51

José Americo Pereira Leite
Secretario de Planejamento

CREA 0601507127




