ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem
Local: Rua dos Capixabas - Pq. Suburbano- Itapevi/SP

Servico : Prego Global - Mado-de-Obra, equipamentos e materiais

Janeiro/2011
SIURB/PMSP

area: 3.626,00 m?
compr.: 518,00 m

R$ 155,58 / m2 largura: 7,00 m
Codigo Iltem Descricéo Un Quant. P.U. Valor %
1 PAVIMENTACAO FLEXIVEL
1.1 [ABERTURA DE CAIXA 38.906,98 8,48%
o, ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, .
05-10-00 111 |TRANSPORTE E PREPARG DO SUB-LEITO M2 3.626,00 10,73 38.906,98 8,48%
12 |EXECUGAO DE GUIAS E SARJETAS 54.414,23 11,86%
11 ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA .
04-11-00 121 | EDIA DE 1.0 KM M3 88,51 10,58 936,38 0,20%
REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA .
04-60-00 122 | CYOLTA DE 10 KM M3xKM 885,05 0,98 867,35 0,19%
06-05-00 123 |LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 55,18 109,97 6.067,59 1,32%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE
- - ' 0,
05-14-01 124 | COSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 1.036,00 28,89 29.930,04 6,53%
05-19-02 125 '\CAC;QSTRUQAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 M3 52,25 317.08 16.612,.87 3,62%
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 110.770,67 24,15%
N N 9
05-65-00 131 |REFORCO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% M3 366,80 48,37 17.742.12 3.87%
EM VOLUME
05-47-00 1.3.3 |BASE DE BICA CORRIDA M3 275,10 99,52 27.377,95 5,97%
05-25-01 1.3.4 |BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 73,36 297,82 21.848,08 4,76%
05-26-00 135 [IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.834,00 1,84 3.374,56 0,74%
05-27-00 1.3.6 [IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.834,00 3,73 6.840,82 1,49%
05-28-00 1.3.7 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 73,36 420,30 30.833,21 6,72%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A
-78- i ” [
05-78-01 138 | DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 73.36 6.77 496,65 0.11%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
. g \! - 0,
05-78-05 139 | DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM M3xXKM 733,60 1,20 880,32 0,19%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A DISTANCIA MEDIA DE
- N ' 0,
05-79:01 | 1310 | kM M3 73,36 6,77 496,65 0,11%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE o
057905 | 1.311 |\ V0 DE 10 KM M3xKM 733,60 1,20 880,32 0,19%
1.4 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 134.037,12 29,22%
05-20-00 1.4.1 |FUNDAGAO DE RACHAO M3 268,80 106,30 28.573,44 6,23%
05-47-00 1.4.2 |BASE DE BICA CORRIDA M3 268,80 99,52 26.750,98 5,83%
07-16-00 1.4.3 |FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 268,80 292,83 78.712,70 17,16%
5.0 |CONTENGAO
51 |[MURO DE ARRIMO EM ESTRUTURA DE RACHAO 0,00 0,00%
07-20-00 5.1.1 |MURO DE ARRIMO DE RACHAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,00 364,87 0,00 0,00%
6.0 |SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM
04-11-00 SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM PARA ADEQUAGAO DA RUA (INCLUI CARGA,
TRANSPORTE E ATERRO COMPACTADO) SE NECESSARIO FORNECIMENTO DE )
04-60-15 61 |tErrAOU REMOGAO DE MATERIAL, JAZIDA OU BOTA FORA POR CONTA DO M3 6.922,82 1741 120.526,25 26.28%
04-15-00 CONTRATADO
CUSTO TOTAL DA OBRA 458.655,25 100,00%
BDI 23,00% 105.490,71
PRECO TOTAL DA OBRA 564.145,96

José Americo Pereira Leite
Secretéario de Planejamento

CREA 0601507127




