ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem
Local: Rua dos Catarinenses - Pg. Suburbano- Itapevi/SP

Servico : Prego Global - Mado-de-Obra, equipamentos e materiais

Janeiro/2011
SIURB/PMSP

area: 840,00 m?

compr.:

120,00 m

R$ 113,27/ m2 largura: 7,00 m
Codigo Iltem Descricéo Un Quant. P.U. Valor %
1 PAVIMENTACAO FLEXIVEL
1.1 [ABERTURA DE CAIXA 9.013,20 11,65%
o, ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, )
05-10-00 111 |TRANSPORTE E PREPARG DO SUB-LEITO M2 840,00 10,73 9.013,20 11,65%
12 |EXECUGAO DE GUIAS E SARJETAS 12.988,49 16,79%
11 ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA .
04-11-00 121 | EDIA DE 1.0 KM M3 21,45 10,58 226,94 0,29%
REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA 0
04-60-00 122 | CYOLTA DE 10 KM M3xKM 214,50 0,98 210,21 0,27%
06-05-00 123 |LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 13,35 109,97 1.468,10 1,90%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE
- - ' 0,
05-14-01 124 | COSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 240,00 28,89 6.933,60 8,96%
05-19-02 125 '\CAC;QSTRUQAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 M3 13,05 317.08 4.149.64 5.36%
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 50.734,66 65,59%
N N 9
05-65-00 131 |REFORCO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% M3 168,00 48,37 8.126.16 10,51%
EM VOLUME
05-47-00 1.3.3 |BASE DE BICA CORRIDA M3 126,00 99,52 12.539,52 16,21%
05-25-01 1.3.4 |BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 33,60 297,82 10.006,75 12,94%
05-26-00 135 [IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 840,00 1,84 1.545,60 2,00%
05-27-00 1.3.6 [IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 840,00 3,73 3.133,20 4,05%
05-28-00 1.3.7 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 33,60 420,30 14.122,08 18,26%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A
-78- i ” 0,
05-78-01 138 | DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 33,60 6.77 221,47 0.29%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
. g \! - 0,
05-78-05 139 | DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM M3xXKM 336,00 1,20 403,20 0,52%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A DISTANCIA MEDIA DE
- N ' 0,
05-79:01 | 1310 | kM M3 33,60 6,77 227,47 0,29%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE o
057905 | 1.311 |\ V0 DE 10 KM M3xKM 336,00 1,20 403,20 0,52%
6.0 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
04-11-00 SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM PARA ADEQUAGAO DA RUA (INCLUI CARGA,
TRANSPORTE E ATERRO COMPACTADO) SE NECESSARIO FORNECIMENTO DE 0
04-60-15 61 |tErrAOU REMOGAO DE MATERIAL, JAZIDA OU BOTA FORA POR CONTA DO M3 265,17 1741 461661 5.97%
04-15-00 CONTRATADO
CUSTO TOTAL DA OBRA 77.352,95 100,00%
BDI 23,00% 17.791,18
PRECO TOTAL DA OBRA 95.144,13

José Americo Pereira Leite
Secretéario de Planejamento

CREA 0601507127




