PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem
Local: Rua dos Cearenses - Pg. Suburbano- Itapevi/SP

Janeiro/2011
SIURB/PMSP

area: 3.304,00 m?

Servico : Prego Global - Mado-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 472,00 m
R$ 129,02/ m2 largura: 7,00 m
Codigo Item Descricéo Un Quant. P.U. Valor %
1 PAVIMENTACAO FLEXIVEL
1.1 [ABERTURA DE CAIXA 35.451,92 10,23%
o, ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, )
05-10-00 111 |TRANSPORTE E PREPARG DO SUB-LEITO M2 3.304,00 10,73 35.451,92 10,23%
12 |EXECUGAO DE GUIAS E SARJETAS 52.786,30 15,23%
11 ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA 0
04-11-00 121 | EDIA DE 1.0 KM M3 88,57 10,58 937,07 0,27%
REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA .
04-60-00 122 | CYOLTA DE 10 KM M3xKM 885,70 0,98 867,99 0,25%
06-05-00 123 |LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 55,03 109,97 6.051,65 1,75%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE
- - ! 0,
05-14-01 124 | COSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 944,00 28,89 27.272,16 7,87%
05-19-02 125 ,\CAC,:ESTRUQAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 M3 55,53 317.08 17.657.43 5,00%
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 119.226,44 34,40%
N N 9
05-65-00 131 |REFORCO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% M3 304,80 48,37 10.096.48 5.51%
EM VOLUME
05-47-00 1.3.3 |BASE DE BICA CORRIDA M3 296,10 99,52 29.467,87 8,50%
05-25-01 1.3.4 |BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 78,96 297,82 23.515,87 6,79%
05-26-00 135 [IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.974,00 1,84 3.632,16 1,05%
05-27-00 1.3.6 [IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.974,00 3,73 7.363,02 2,12%
05-28-00 1.3.7 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 78,96 420,30 33.186,89 9,58%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A
-78- i ” 0,
05-78-01 138 | DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 78.96 6.77 534,56 0.15%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
. g \: - 0,
05-78-05 139 | DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM M3xXKM 789,60 1,20 947,52 0,27%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A DISTANCIA MEDIA DE
- N ' 0,
05-79:01 | 1310 | kM M3 78,96 6,77 534,56 0,15%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE 0
05-79-05 | 1311 | ey e 10 KM M3XKM 789,60 1,20 947,52 0,27%
1.4 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 99.480,68 28,70%
05-20-00 1.4.1 |FUNDAGCAO DE RACHAO M3 199,50 106,30 21.206,85 6,12%
05-47-00 1.4.2 |BASE DE BICA CORRIDA M3 199,50 99,52 19.854,24 5,73%
07-16-00 1.4.3 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 199,50 292,83 58.419,59 16,86%
6.0 |SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM
04-11-00 SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM PARA ADEQUAGAO DA RUA (INCLUI CARGA,
TRANSPORTE E ATERRO COMPACTADO) SE NECESSARIO FORNECIMENTO DE .
04-60-15 61 |TERRA OU REMOGAO DE MATERIAL, JAZIDA OU BOTA FORA POR CONTA DO M3 227648 1741 39.633,54 11,44%
04-15-00 CONTRATADO
CUSTO TOTAL DA OBRA 346.578,87 100,00%
BDI 23,00% 79.713,14
PRECO TOTAL DA OBRA 426.292,01

José Americo Pereira Leite
Secretéario de Planejamento

CREA 0601507127




