
Obra :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Rua dos Cearenses - Pq. Suburbano- Itapevi/SP SIURB/PMSP

 área: 3.304,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 472,00 m

R$ 129,02 / m2 largura: 7,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor %

1 PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL
1.1 ABERTURA DE CAIXA 35.451,92 10,23%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 3.304,00 10,73 35.451,92 10,23%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 52.786,30 15,23%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0 KM
M3 88,57 10,58 937,07 0,27%

04-60-00 1.2.2
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA 

E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 885,70 0,98 867,99 0,25%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 55,03 109,97 6.051,65 1,75%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE 

ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 944,00 28,89 27.272,16 7,87%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 

MPA
M3 55,53 317,98 17.657,43 5,09%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 119.226,44 34,40%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% 

EM VOLUME
M3 394,80 48,37 19.096,48 5,51%

05-47-00 1.3.3 BASE DE BICA CORRIDA M3 296,10 99,52 29.467,87 8,50%

05-25-01 1.3.4 BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 78,96 297,82 23.515,87 6,79%

05-26-00 1.3.5 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.974,00 1,84 3.632,16 1,05%

05-27-00 1.3.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.974,00 3,73 7.363,02 2,12%

05-28-00 1.3.7 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 78,96 420,30 33.186,89 9,58%

05-78-01 1.3.8
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 78,96 6,77 534,56 0,15%

05-78-05 1.3.9
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 789,60 1,20 947,52 0,27%

05-79-01 1.3.10
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 78,96 6,77 534,56 0,15%

05-79-05 1.3.11
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 789,60 1,20 947,52 0,27%

1.4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO RÍGIDO 99.480,68 28,70%

05-20-00 1.4.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 199,50 106,30 21.206,85 6,12%

05-47-00 1.4.2 BASE DE BICA CORRIDA M3 199,50 99,52 19.854,24 5,73%

07-16-00 1.4.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 199,50 292,83 58.419,59 16,86%

6.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

04-11-00 

04-60-15 

04-15-00

6.1

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA ADEQUAÇÃO DA RUA (INCLUI CARGA, 

TRANSPORTE E ATERRO COMPACTADO) SE NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE 

TERRA OU REMOÇÃO DE MATERIAL, JAZIDA OU BOTA FORA POR CONTA DO 

CONTRATADO

M3 2.276,48 17,41 39.633,54 11,44%

CUSTO TOTAL DA OBRA 346.578,87 100,00%

BDI 23,00% 79.713,14

PREÇO TOTAL DA OBRA 426.292,01
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