PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

OBRA : Pavimenta¢do Asfaltica e Drenagem Janeiro/2011
Local: Rua dos Goianos - Parque Suburbano - Itapevi/SP SIURB/PMSP
1.701,00 m?2
Servico : Preco Global - Mdo-de-Obra, equipamentos e materiais 243,00 m
R$ 195,38/ m2 7,00 m
Codigo Item Descricao [ _Un_ | Quant | P.U. | Valor Partic.
1 PAVIMENTACAO
11  |ABERTURA DE CAIXA 47.629,76 17,71%
o ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVACAO, )
05-10-00 111 COMPACTAGAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO M2 1.692,60 10.73 18.161,60 6,75%
05-07-00 1.1.2  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE RUAS DE TERRA (IE-5) M2 1.692,60 17,41 29.468,17 10,96%
12 |EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS 0,00 34.681,57 12,90%
1 ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A )
04-11-00 121 |DiSTANCIA MEDIA DE 1.0 KM M3 72,43 10,58 766,33 0,29%
04-60-00 1.2.2 |REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM M3xKM 724,32 0,98 709,83 0,26%
06-05-00 1.2.3 [LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 15,33 109,97 1.686,10 0,63%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100
- - ' 0,
05-14-01 1.24 | |NCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 603,60 28,89 17.438,00 6,49%
05-19-02 125 |CONSTRUCAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= M3 44,28 317.08 14.081.90 5.24%
18,0 A 21,0 MPA
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 0,00 44.021,69 16,37%
REFORGO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM .
05-65-00 131 |SRITA A 50% EM VOLUME M3 145,32 48,37 7.029,13 2,61%
05-47-00 1.3.1 |BASE DE BICA CORRIDA M3 148,23 99,52 14.751,49 5,49%
05-25-01 1.3.3 |BASE DE BINDER ABERTO M3 29,85 297,82 8.889,69 3,31%
05-26-00 1.3.2 [IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 726,60 1,84 1.336,94 0,50%
05-27-00 135 [IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 726,60 3,73 2.710,22 1,01%
05-28-00 1.3.3 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 19,24 420,30 8.088,19 3,01%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO
- - Pl by . 0,
05-78-01 1.34 | ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 19,24 6,77 130,28 0,05%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO
- | ! ! 0,
05-78-07 135 IM ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM M3XKM 288,66 1,20 346,39 0,13%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A )
05-79-01 | 1310 |5 57ANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 2985 6,77 202,08 0,08%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A )
05-79-05 1311 I5|STANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 15 KM A 20 KM M3xKM 447,74 1,20 537,29 0,20%
1.4 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 0,00 86.259,43 32,08%
05-20-00 1.4.1 |FUNDACAO DE RACHAO M3 193,20 106,30 20.537,16 7,64%
05-47-00 1.4.1 [#REF! M3 148,76 99,52 14.804,99 5,51%
1.4.2 |FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
07-16-00 FCK=25MPA M3 173,88 292,83 50.917,28 18,94%
3 MURO DE ARRIMO 0,00 38.530,27 14,33%
07-20-00 31 XI;J;? ?5 ARRIMO DE RACHAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M3 105,60 364,87 38.530,27 14.33%
5 DEMOLICAO DE ROCHA 0,00 17.745,24 6,60%
05-06-00 5.1 EEI;ASIQE/%O DE ROCHA E CARGA NO CAMINHAO (COM EMPREGO DE M3 129,00 81,61 10.527,69 3,92%
)
05-76-00 5.2 TRANSPORTE DE ROCHA M3XKM 1.935,00 3,73 7.217,55 2,68%
CUSTO TOTAL DA OBRA 268.867,98 100,00%
BDI 23,00% 61.839,63
PRECO TOTAL DA OBRA 330.707,61
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