ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem
Local: Rua dos Matogrosenses - Pg. Suburbano- Itapevi/SP

Servico : Preco Global - M&o-de-Obra, equipamentos e materiais

Janeiro/2011
SIURB/PMSP

area: 3.444,00 m?
compr.: 492,00 m

R$ 158,66 / m2 largura: 7,00 m
Codigo ltem Descricéo un Quant. P.U. Valor %
1 PAVIMENTACAO FLEXIVEL
1.1 [ABERTURA DE CAIXA 36.954,12 8,32%
o, ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, .
05-10-00 111 |TRANSPORTE E PREPARG DO SUB-LEITO M2 3.444,00 10,73 36.954,12 8,32%
12 |EXECUGAO DE GUIAS E SARJETAS 49.522,75 11,15%
11 ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA .
04-11-00 121 | EDiA DE 1.0 KM M3 78,72 10,58 832,86 0,19%
REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA 0
04-60-00 122 | CYOLTA DE 10 KM M3xKM 787,20 0,98 771,46 0,17%
06-05-00 123 |LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 49,20 109,97 5.410,52 1,22%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE
- - ' 0,
05-14-01 124 | COSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 984,00 28,89 28.427,76 6,40%
05-19-02 125 '\C/IngTRUQAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 M3 44,28 317.08 14.080 15 347%
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 110.770,67 24,93%
N N 9
05-65-00 131 |REFORCO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% M3 366,80 48,37 17.742.12 3,99%
EM VOLUME
05-21-01 1.3.2 |BASE DE MACADAME HIDRAULICO M3 0,00 147,41 0,00 0,00%
05-47-00 1.3.3 |BASE DE BICA CORRIDA M3 275,10 99,52 27.377,95 6,16%
05-25-01 1.3.4 |BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 73,36 297,82 21.848,08 4,92%
05-26-00 135 [IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.834,00 1,84 3.374,56 0,76%
05-27-00 1.3.6 [IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.834,00 3,73 6.840,82 1,54%
05-28-00 1.3.7 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 73,36 420,30 30.833,21 6,94%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A
- - i A 0
05-78-01 138 |5STANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 73,36 6.77 496,65 0.11%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
. ¥ 0 - 0,
05-78-05 139 IpSTANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM M3xKM 733,60 1,20 880,32 0,20%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A DISTANCIA MEDIA DE
- - ' 0
057901 | 1.310 |5 2\ T h DE 1 KM M3 73,36 6,77 496,65 0,11%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE
-70- 9
05-79-05 | 1311 |\ V0T A BE 10 KM M3xXKM 733,60 1,20 880,32 0,20%
1.4 [ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 120.423,98 27,11%
05-20-00 1.4.1 |FUNDAGCAO DE RACHAO M3 241,50 106,30 25.671,45 5,78%
05-47-00 1.4.2 |BASE DE BICA CORRIDA M3 241,50 99,52 24.034,08 5,41%
07-16-00 1.4.3 |FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 241,50 292,83 70.718,45 15,92%
50 [CONTENCAO
5.1  |MURO DE ARRIMO EM ESTRUTURA DE RACHAO 3.466,27 0,78%
07-20-00 5.1.1 |MURO DE ARRIMO DE RACHAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 9,50 364,87 3.466,27 0,78%
6.0 |SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM
SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM PARA ADEQUAGAO DA RUA (INCLUI CARGA,
04-11-00 TRANSPORTE E ATERRO COMPACTADO) SE NECESSARIO FORNECIMENTO DE o
04-60-15 61 |terrAOU REMOGAO DE MATERIAL, JAZIDA OU BOTA FORA POR CONTA DO M3 707145 17,41 123.113,97 27,71%
04-15-00 CONTRATADO
CUSTO TOTAL DA OBRA 444.251,74 100,00%
BDI 23,00% 102.177,90
PRECO TOTAL DA OBRA 546.429,65
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