
Obra :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Rua dos Matogrosenses - Pq. Suburbano- Itapevi/SP SIURB/PMSP

 área: 3.444,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 492,00 m

R$ 158,66 / m2 largura: 7,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor %

1 PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL
1.1 ABERTURA DE CAIXA 36.954,12 8,32%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 3.444,00 10,73 36.954,12 8,32%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 49.522,75 11,15%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0 KM
M3 78,72 10,58 832,86 0,19%

04-60-00 1.2.2
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA 

E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 787,20 0,98 771,46 0,17%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 49,20 109,97 5.410,52 1,22%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE 

ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 984,00 28,89 28.427,76 6,40%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 

MPA
M3 44,28 317,98 14.080,15 3,17%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 110.770,67 24,93%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% 

EM VOLUME
M3 366,80 48,37 17.742,12 3,99%

05-21-01 1.3.2 BASE DE MACADAME HIDRÁULICO M3 0,00 147,41 0,00 0,00%

05-47-00 1.3.3 BASE DE BICA CORRIDA M3 275,10 99,52 27.377,95 6,16%

05-25-01 1.3.4 BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 73,36 297,82 21.848,08 4,92%

05-26-00 1.3.5 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.834,00 1,84 3.374,56 0,76%

05-27-00 1.3.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 1.834,00 3,73 6.840,82 1,54%

05-28-00 1.3.7 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 73,36 420,30 30.833,21 6,94%

05-78-01 1.3.8
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 73,36 6,77 496,65 0,11%

05-78-05 1.3.9
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 733,60 1,20 880,32 0,20%

05-79-01 1.3.10
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 73,36 6,77 496,65 0,11%

05-79-05 1.3.11
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 733,60 1,20 880,32 0,20%

1.4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO RÍGIDO 120.423,98 27,11%

05-20-00 1.4.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 241,50 106,30 25.671,45 5,78%

05-47-00 1.4.2 BASE DE BICA CORRIDA M3 241,50 99,52 24.034,08 5,41%

07-16-00 1.4.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 241,50 292,83 70.718,45 15,92%

5.0 CONTENÇÃO

5.1 MURO DE ARRIMO EM ESTRUTURA DE RACHÃO 3.466,27 0,78%

07-20-00 5.1.1 MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 9,50 364,87 3.466,27 0,78%

6.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

04-11-00 

04-60-15 

04-15-00

6.1

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA ADEQUAÇÃO DA RUA (INCLUI CARGA, 

TRANSPORTE E ATERRO COMPACTADO) SE NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE 

TERRA OU REMOÇÃO DE MATERIAL, JAZIDA OU BOTA FORA POR CONTA DO 

CONTRATADO

M3 7.071,45 17,41 123.113,97 27,71%

CUSTO TOTAL DA OBRA 444.251,74 100,00%

BDI 23,00% 102.177,90

PREÇO TOTAL DA OBRA 546.429,65
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