
Obra :   Pavimentação Asfáltica  e Drenagem Janeiro/2011

Local: Rua dos Pontaporenses - Pq. Suburbano- Itapevi/SP SIURB/PMSP

 área: 4.900,00 m²

Serviço : Preço Global - Mão-de-Obra, equipamentos e materiais compr.: 700,00 m

R$ 194,18 / m2 largura: 7,00 m

Código Item Descrição Un Quant. P.U. Valor %

1 PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL
1.1 ABERTURA DE CAIXA 52.577,00 6,80%

05-10-00 1.1.1
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, 

TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
M2 4.900,00 10,73 52.577,00 6,80%

1.2 EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 72.278,74 9,34%

04-11-00 1.2.1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA 

MÉDIA DE 1,0 KM
M3 116,50 10,58 1.232,57 0,16%

04-60-00 1.2.2
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA 

E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 1.165,00 0,98 1.141,70 0,15%

06-05-00 1.2.3 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 72,70 109,97 7.994,82 1,03%

05-14-01 1.2.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE 

ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA
M 1.400,00 28,89 40.446,00 5,23%

05-19-02 1.2.5
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 

MPA
M3 67,50 317,98 21.463,65 2,77%

1.3 ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 211.394,40 27,33%

05-65-00 1.3.1
REFORÇO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% 

EM VOLUME
M3 700,00 48,37 33.859,00 4,38%

05-21-01 1.3.2 BASE DE MACADAME HIDRÁULICO M3 0,00 147,41 0,00 0,00%

05-47-00 1.3.3 BASE DE BICA CORRIDA M3 525,00 99,52 52.248,00 6,75%

05-25-01 1.3.4 BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 140,00 297,82 41.694,80 5,39%

05-26-00 1.3.5 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 3.500,00 1,84 6.440,00 0,83%

05-27-00 1.3.6 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 3.500,00 3,73 13.055,00 1,69%

05-28-00 1.3.7 REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO - SEM TRANSPORTE M3 140,00 420,30 58.842,00 7,61%

05-78-01 1.3.8
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 140,00 6,77 947,80 0,12%

05-78-05 1.3.9
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À 

DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 1.400,00 1,20 1.680,00 0,22%

05-79-01 1.3.10
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 1 KM
M3 140,00 6,77 947,80 0,12%

05-79-05 1.3.11
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ À DISTÂNCIA MÉDIA DE 

IDA E VOLTA DE 10 KM
M3xKM 1.400,00 1,20 1.680,00 0,22%

1.4 ESTRUTURA DO PAVIMENTO RÍGIDO 104.716,50 13,54%

05-20-00 1.4.1 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 210,00 106,30 22.323,00 2,89%

05-47-00 1.4.2 BASE DE BICA CORRIDA M3 210,00 99,52 20.899,20 2,70%

07-16-00 1.4.3 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 210,00 292,83 61.494,30 7,95%

5.0 CONTENÇÃO

5.1 MURO DE ARRIMO EM ESTRUTURA DE RACHÃO 328.383,00 42,45%

07-20-00 5.1.1 MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 900,00 364,87 328.383,00 42,45%

6.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

04-11-00 

04-60-15 

04-15-00

6.1

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA ADEQUAÇÃO DA RUA (INCLUI CARGA, 

TRANSPORTE E ATERRO COMPACTADO) SE NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE 

TERRA OU REMOÇÃO DE MATERIAL, JAZIDA OU BOTA FORA POR CONTA DO 

CONTRATADO

M3 242,42 17,41 4.220,55 0,55%

CUSTO TOTAL DA OBRA 773.570,19 100,00%

BDI 23,00% 177.921,14

PREÇO TOTAL DA OBRA 951.491,33
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