ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Planejamento

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Drenagem
Local: Rua dos Pontaporenses - Pg. Suburbano- Itapevi/SP

Servico : Prego Global - Mado-de-Obra, equipamentos e materiais

R$ 194,18 / m2

Janeiro/2011
SIURB/PMSP

area: 4.900,00 m?
compr.: 700,00 m
largura: 7,00 m

Codigo Iltem Descricéo Un Quant. P.U. Valor %
1 PAVIMENTACAO FLEXIVEL
1.1 [ABERTURA DE CAIXA 52.577,00 6,80%
o ABERTURA DE CAIXA ATE 40 CM, INCLUI ESCAVAGAO, COMPACTAGAO, o
05-10-00 111 | 1RANSPORTE E PREPARO DO SUB.LEITO M2 4.900,00 10,73 52.577,00 6,80%
12 |EXECUGAO DE GUIAS E SARJETAS 72.278,74 9,34%
11 ESCAVAGAO MECANICA, CARGA E REMOGAO DE TERRA ATE A DISTANCIA N
04-11-00 121 [\EDIA DE 1.0 KM M3 116,50 10,58 1.232,57 0,16%
REMOGAO DE TERRA ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA N
04-60-00 122 |2U0LTA DE 10 KM M3xKM | 1.165,00 0,98 1.141,70 0,15%
06-05-00 1.2.3 |LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA M3 72,70 109,97 7.994,82 1,03%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE
- - ' 0,
05-14-01 124 | ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK= 20,0 MPA M 1.400,00 28,89 40.446,00 5,23%
05-19-02 125 '\CAC;QSTRUQAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO FCK= 18,0 A 21,0 M3 6750 317.08 21.463,65 2.77%
1.3 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO FLEXIVEL 211.394,40 27,33%
y N 9
05-65-00 131 |REFORCO DO SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA A 50% M3 700,00 4837 33.850,00 4,38%
EM VOLUME
05-21-01 1.3.2  |BASE DE MACADAME HIDRAULICO M3 0,00 147,41 0,00 0,00%
05-47-00 1.3.3 |BASE DE BICA CORRIDA M3 525,00 99,52 52.248,00 6,75%
05-25-01 1.3.4 |BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE) M3 140,00 297,82 41.694,80 5,39%
05-26-00 135 [IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 3.500,00 1,84 6.440,00 0,83%
05-27-00 1.3.6  |IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 3.500,00 3,73 13.055,00 1,69%
05-28-00 1.3.7 |REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - SEM TRANSPORTE M3 140,00 420,30 58.842,00 7,61%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A
- - i A 0,
05-78-01 138 |5STANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM M3 140,00 6.77 947,80 0.12%
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A
. ¥ 0 - 0,
05-78-05 139 | 5STANCIA MEDIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM M3xKM | 1.400,00 1,20 1.680,00 0,22%
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATE A DISTANCIA MEDIA DE
- - ' 0,
05-79-01 | 1.310 |0 2 T DE 1 KM M3 140,00 6,77 947,80 0,12%
TRANSPORTE DE BINDER ALEM DO PRIMEIRO KM ATE A DISTANCIA MEDIA DE
-70- 9
057905 | 1.311 |\ V0 A DE 10 KM M3xKM | 1.400,00 1,20 1.680,00 0,22%
1.4 |ESTRUTURA DO PAVIMENTO RIGIDO 104.716,50 13,54%
05-20-00 141 |FUNDACAO DE RACHAO M3 210,00 106,30 22.323,00 2,89%
05-47-00 1.4.2 |BASE DE BICA CORRIDA M3 210,00 99,52 20.899,20 2,70%
07-16-00 1.4.3 |FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA M3 210,00 292,83 61.494,30 7,95%
50 [CONTENCAO
5.1  |MURO DE ARRIMO EM ESTRUTURA DE RACHAO 328.383,00 42,45%
07-20-00 5.1.1 |MURO DE ARRIMO DE RACHAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 900,00 364,87 328.383,00 42,45%
6.0 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
04-11-00 SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM PARA ADEQUAGAO DA RUA (INCLUI CARGA,
TRANSPORTE E ATERRO COMPACTADO) SE NECESSARIO FORNECIMENTO DE N
04-60-15 61 |tErrAOU REMOGAO DE MATERIAL, JAZIDA OU BOTA FORA POR CONTA DO M3 242,42 1741 422055 0.55%
04-15-00 CONTRATADO
CUSTO TOTAL DA OBRA 773.570,19 100,00%
BDI 23,00% 177.921,14
PRECO TOTAL DA OBRA 951.491,33

José Americo Pereira Leite
Secretario de Planejamento

CREA 0601507127




