PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL:

Rua dos Amazonenses - Parque Suburbano — Itapevi/SP.
Rua dos Pernambucanos - Parque Suburbano — Itapevi/SP.
Rua dos Paraibanos - Parque Suburbano — Itapevi/SP.

Rua dos Matogrosenses - Parque Suburbano — Itapevi/SP.
Rua dos Amapaenses - Parque Suburbano — Itapevi/SP.
Rua dos Capixabas - Parque Suburbano — Itapevi/SP.

Rua dos Pontaporenses - Pargue Suburbano — Itapevi/SP.
Rua dos Riobranguenses - Pargue Suburbano — Itapevi/SP.
Rua dos Potiguaras - Parque Suburbano — Itapevi/SP.

Rua dos Catarinenses - Parque Suburbano — Itapevi/SP.
Rua dos Baianos - Parque Suburbano — Itapevi/SP.

Rua dos Cearenses - Parque Suburbano — Itapevi/SP.

Rua dos Sulamericanos - Parque Suburbano — Itapevi/SP.
Rua dos Goianos — Parque Suburbano — Itapevi/SP.

Rua Alzira Rocha da Silva — Parque Suburbano — Itapevi/SP.

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO
José Americo Pereira Leite —- CREA N° 0601507127
ESPECIFICAQOES GERAIS

Como um todo a obra devera obedecer as especificacdes fornecidas, ter boa técnica executiva,
materiais de primeira qualidade, bom acabamento e atender as normas da A.B.N.T.

A empreiteira devera refazer os servicos que estiverem em desacordo com a boa norma e técnica de
execucdo, sem 6nus a P.M.1.

Os servicos deverdo ser executados por operérios especializados com o emprego de ferramentas e
maquinario e equipamentos apropriados ao tipo de trabalho, inclusive elaboracdo e implementacao
de PCMSO, PPRA e PPR.

O servico tera a Anotacao de Responsabilidade Técnica do Servico.

A execucdo dos servigos devera seguir rigorosamente as instru¢des de execucdo da P.M.S.P.

A data base é de Janeiro/2011.

Rodovia Engenheiro René Benedito Silva, n°® 2235 - Vila Gdéia -
Itapevi/SP
Telefone (11) 4144 9290.
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OBJETO

Este memorial tem como objetivo a contratacdo de empresa especializada para execucdo de
pavimentacdo asfaltica e drenagem de aguas pluviais nas ruas citadas acima, com fornecimento de
equipamentos, material, ferramentas e mao-de-obra especializada.

METODOLOGIA:

O dimensionamento do pavimento foi projetado segundo o método de dimensionamento de
pavimentos flexiveis IP-04 INSTRUCAO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS
RIGIDOS E FLEXIVEIS PARA TRAFEGO LEVE E MEDIO , da Prefeitura do Municipio de S3o
Paulo, para uma vida util de 10 anos, e carga maxima por eixo traseiro de 10 toneladas. Os
coeficientes equivalentes estrutural das camadas do pavimento estdo indicados no método da
PMSP.

Considerou-se a existéncia de drenagem superficial adequada e de lengois de agua subterrénea
rebaixado pelo menos 1,50m, quando vier a prejudicar a compactagdo das camadas superiores do
sub-leito.

CARGA LEGAL.:

No presente método de dimensionamento, foi considerado que a carga maxima legal para eixo
simples de rodas duplas no Brasil é de 10 toneladas por eixo simples de rodagem dupla
(100 KN/ESRD).

DIMENSIONAMENTO:

O projeto baseia-se nos resultados e das sondagens e ensaios efetuados para trafego;

Pavimento Flexivel

CBUQ — Concreto asfaltico usinado a quente faixa 05| 03,0 cm
Imprimacéo Ligante RR-2C

Base de Binder 04,0 cm
Imprimacg&o Impermeabilizante

Base de Bica Corrida Simples 15,0 cm
Reforgco do Sub-Leito com Brita (50 %) 20,0 cm

Pavimento Rigido

Concreto Usinado Fck = 22,0 a 26,0 MPa | 15,0 cm
Base de Bica Corrida Simples 15,0 cm
Fundacdo de Rachdo 15,0 cm

Rodovia Engenheiro René Benedito Silva, n°® 2235 - Vila Gdéia -
Itapevi/SP
Telefone (11) 4144 9290.
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INSTRUCOES DE EXECUCAO:

A execucdo do servico deverad seguir rigorosamente as instrucdes de execucdo da PMSP, sem o
mesmo este dimensionamento perdera a validade.

ESTRUTURA DO PAVIMENTO:

Sub-Leito:

Devera ser constituida de CBR, especificado e devidamente a 100% de energia de compactacdo do
PN nas condi¢des de densidade méaxima e umidade 6tima, conforme as instrugdes da SIURB/PMSP

IP-01 (instrucdes Geotécnicas).

Reforco do Sub-Leito:

O célculo do CBR do projeto, do material apresentado referente ao sub-leito é igual ou maior que
12%, observando as mesmas caracteristicas do item “Sub-Leito”.
Quando necessario devera haver reforco do sub-leito com brita na quantidade de 50% de volume.

Base:

» Pavimento Flexivel
Quando a base é de Bica Corrida Simples esta especificado no item acima.

» Pavimento Flexivel
Quando a base é de Material Reciclado de Construcao Civil, deve ser executada dentro da normas
ABNT, com compactacdo maxima a cada 5 cm de altura e CBR minimo de 12%.

» Pavimento Rigido
A base é composta de 15 cm Bica Corrida Simples com compactacdo 100% do Proctor
Intermediario, a cada 5,0 cm de altura.

Revestimento:

» Pavimento Flexivel para Trafego Médio.

O revestimento em CBUQ faixa 05 com espessura de 04 cm devera ser aplicada conforme as
Normas da ABNT e sem impurezas.

» Pavimento Rigido para Trafego Médio

O revestimento em Concreto Usinado com Fck de 22,0 a 26,0 MPa com espessura de 15 cm, devera
ser aplicado conforme as Normas da ABNT e sem impurezas.

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS.

Rodovia Engenheiro René Benedito Silva, n°® 2235 - Vila Gdéia -
Itapevi/SP
Telefone (11) 4144 9290.
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Limpeza geral, e corte do trecho sera executado quando for necessario devera ser
mecanizado e transportado com Caminhdes Basculantes até o bota-fora, os materiais séo de
12 e 22 categorias.

A compactacdo do sub-leito com 100 % de energia de compactacdo do PN, nas condi¢cbes
de densidade méxima na umidade Gtima.

NIVELAMENTO DO EIXO DE VIAS PUBLICAS INCLUSIVE SOLEIRAS, GUIAS
E SARJETAS

Nivelamento topogréafico do eixo de referéncia das locacdes das soleiras, guias e sarjetas
serdo efetuadas pela equipe topogréfica da empresa contratada fiscalizada pela Prefeitura
do Municipio de Itapevi.

CONTROLE TECNOLOGICO

E obrigatorio o controle tecnoldgico das obras de pavimentacao asfaltica, devendo ser apresentado o
Laudo Técnico de Controle Tecnolégico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos
servicos, conforme exigéncias normativas do DNIT.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

O prazo para execucdo sera de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo.

REGIME DE CONTRATACAO

O regime de execucdo serd de Preco Global, conforme este Memorial Descritivo, Planilha de Custos
e demais documentacdes em anexo.

Itapevi, 17 de novembro de 2011.
José Americo Pereira Leite
Secretario de Planejamento

CREA-SP 0601507127.
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